



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
ADMINISTRATIVO 5995/2023**

OBJETO - contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

HABILITAÇÃO

Araci-BA, 27 de maio de 2024

01/202



JSS CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



PROCURAÇÃO

A empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira nº 123 sala 1, Centro Araci – BA, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia, representada por **Elilson Santana Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 12.620.776-30 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 037.295.555-02, residente e domiciliado na Rua Maria Conceição Andrade, 72 Tucano-Ba; por este instrumento, nomeia e constitui como seu procurador o senhor **Enio Pereira Silva**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n.º 1463543700-SSP-Ba, inscrito no CPF/MF sob n.º 058.060.405-50, residente e domiciliado na Rua Antônio Penedo, 225, centro, Tucano-Ba; a quem confere amplos poderes para representa-lo em qualquer procedimento LICITATÓRIO no território brasileiro, em qualquer modalidade, podendo assim desistir de recursos, interpor os a demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos para o bom e fiel cumprimento desta procuração

Araci-BA, 02 de abril de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELILSON SANTANA SANTOS
Data: 03/04/2024 13:05:39-0300
Verifique em <https://verificar.jf.gov.br>

JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME,
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com

2



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/04/2024 13:33:02 que o documento de hash (SHA-256)
77697d54324db16781e6cbb3ba9c451629d56e3d1a5e641e81fb9067a32cb8c foi validado em 03/04/2024 13:07:51 através da transação blockchain
0xd58fc3890eeas3bed16c45420nbec3cd7868dad763b1156f6804f3312777b402 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 201831)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Para mais informações, acesse o site <https://www.dautin.com>

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 77697d54324db16781a6cbb3ba9c451629d56e3d1a5e641e61fb38067a32cb8c foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 201831 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "PROCURACAO_JSS_Enioassinado", cujo assunto é descrito como "PROCURACAO_JSS_Enioassinado", faz prova de que em 03/04/2024 13:07:37, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 03/04/2024 13:34:08 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0xd58fc3890eaa3bed16c4542ccbac3cdf868dad763b1156f6804f3312777b402. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

JOSE SOUZA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 474.018.695-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04.598.640-17, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102, 1º. ANDAR, NOVA ESPERANÇA, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

ELIELSON SANTANA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 037.295.555-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12620776 30, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA NOSSA SENHORA SANTANA, 99, CASA, CENTRO, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202344694, com sede Rua José Pereira da Silva, 20, Nova Esperança, Tucano, BA, CEP 48.790-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.442.819/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; PRODUÇÃO MUSICAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE

Req: 81700000666285

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE - SERVIÇO DE CARRO DE SOM; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - VARRIÇÃO DE RUAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios

9003-5/00 - gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

Req: 81700000666285

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
- 9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- 9001-9/03 - produção de espetáculos de dança
- 9001-9/02 - produção musical
- 9001-9/01 - produção teatral
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

Req: 81700000666285

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 2539-0/02 - serviços de tratamento e revestimento em metais

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece TUCANO.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

JOSE SOUZA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 474.018.695-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04.598.640-17, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102, 1º. ANDAR, NOVA ESPERANÇA, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

ELIELSON SANTANA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 037.295.555-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12620776 30, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA NOSSA SENHORA SANTANA, 99, CASA, CENTRO, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial

Req: 81700000666285

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017

Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202344694, com sede Rua José Pereira da Silva, 20, Nova Esperança Tucano, BA, CEP 48.790-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.442.819/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade tem o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; PRODUÇÃO MUSICAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE - SERVIÇO DE CARRO DE SOM; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - VARRIÇÃO DE RUAS; COMÉRCIO VAREJISTA

Req: 81700000666285

Página 5



Carilho o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 5728548897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
COM MOTORISTA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE
REDES DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM
INDUSTRIAL; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO
DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO TEATRAL;
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS
DE RODEIOS E VAQUEJADAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE
ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS,
ESPETÁCULOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
9003-5/00 - gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades
artísticas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes
7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de
comunicação
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
7112-0/00 - serviços de engenharia
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, municipal
4924-8/00 - transporte escolar
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista
4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário,
exceto andaimes
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
9001-9/03 - produção de espetáculos de dança
9001-9/02 - produção musical
9001-9/01 - produção teatral
8230-0/02 - casas de festas e eventos

Req: 81700000666285

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4391-6/00 - obras de fundações
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
2539-0/02 - serviços de tratamento e revestimento em metais

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500

Req: 81700000666285

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017

Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

(duas mil e quinhentas) cotas de capital, no valor nominal de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) cada uma, ficando assim distribuído:

JOSE SOUZA DOS SANTOS, com 2.375 (duas mil, trezentas e setenta e cinco) cotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

ELIELSON SANTANA SANTOS, com 125 (cento e vinte e cinco) cotas, perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em 14/05/2001 e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA. As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá a **JOSÉ SOUZA DOS SANTOS** e **ELIELSON SANTANA SANTOS**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

Req: 81700000666285

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA. Os sócios poderão, e comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece TUCANO.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

TUCANO, 20 de setembro de 2017.


JOSE SOUZA DOS SANTOS
CPF: 474.018.695-00


ELIELSON SANTANA SANTOS
CPF: 037.295.555-02

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/09/2017 SOB Nº: 97700812	
Protocolo: 17/405010-0, DE 27/09/2017	
Empresa: 29 2 0234469 4	
JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME	HÉLIO PORTELA RAMOS
	SECRETARIO-GERAL

Req: 81700000666285

Página 9



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



226205819

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JSS CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	226205819 - 09/05/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202344694
CNPJ 04.442.819/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98188868 DE 09/05/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 09/05/2022



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

13

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98188868 em 09/05/2022

Protocolo 226205819 de 09/05/2022

Nome da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 56870804113783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE JSS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

ELIELSON SANTANA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 037.295.555-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12620776 30, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOSSA SENHORA SANTANA, 99, CASA, CENTRO, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

JOSE SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 474.018.695-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04.598.640-17, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102, 1º. ANDAR, NOVA ESPERANÇA, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial JSS CONSTRUÇÕES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202344694, com sede Rua José Pereira da Silva, 20, Nova Esperança Tucano, BA, CEP 48790000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.442.819/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI, BA, CEP 48.760-000.



DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser ARACI - BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ARACI - BA, 20 de abril de 2022.


ELIELSON SANTANA SANTOS

JOSE SOUZA DOS SANTOS



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TUCANO/BA
RUA MARIA MADALENA, CENTRO, TUCANO/BA, CEP: 48790-000
TEL: (75) 3273-1887 e-mail: tabeliao@tabeliao.com.br

Reconheço por assinatura a(s) firm(a)s de ELIELSON SANTANA SANTOS E JOSE SOUZA DOS SANTOS

Em testemunho da verdade: Welles Santana
Cescrente, Escrivão Autorizado. A minuta do
leni validade acompanhada do QR Code. - Tucano -
BA - 06/2022. Valor do Ato: R\$ 12,00 Emet: R\$ 9,00
Taxa: R\$ 9,30
F103 AB747246-4 E 2103 AB247247-9
SELO RECONHECIMENTO
www.jba.ba.br/tabeliao

Req: 81200000573080

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98188868 em 09/05/2022
Protocolo 226205819 de 09/05/2022

Nome da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 56870804113783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

THESE ARE THE RESULTS OF THE RESEARCH

2473570826

SACRAMENTO CRISTAL MOUNTAIN
 2981.0276717
 85479500478

SERPRO/SENATRAN




As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

I<BRA056019332<872<<<<<<<<<<<<
8809106M3210204BRA<<<<<<<<<<<4
ELIELSON<<SANTANA<SANTOS<<<<<<2

15

[Signature]



Prova de Autenticidade válida até 05/07/2024

16



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/04/2024 10:28:08 que o documento de hash (SHA-256)
cd54cd6efeb92cf55b95fd994a945e3e203c0f554f23d6188520d8da foi validado em 06/04/2024 14:49:40 através da transação blockchain
0xa51bcd62161ac7a70f03f5beca5b4d4822835a366f2be867d9775709f9e8c3c2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 202758)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade Valida até 03/07/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cd54cd6efeb92cff55b95fad994a945e3e203c0f554f23e02f23d6188520d8da** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes* através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 202758 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CNH JOSÉ souza", cujo assunto é descrito como "CNH JOSÉ souza", faz prova de que em 06/04/2024 14:49:16, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 09/04/2024 10:28:41 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e Informe o código da transação blockchain **0xa51bc62161ac7a70f03f5beca5b4d4822935a366f2be867dff77b709f9a8c3c2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

* Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.442.819/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JSS CONSTRUÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZE DO GERMANO CONTRUCOES	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA	NÚMERO 123	COMPLEMENTO ESCRITORIO
--	---------------	---------------------------

CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUI@SHAMILTON_@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 9172-8627
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/05/2024 às 12:11:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.442.819/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
JSS CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA

NÚMERO
123

COMPLEMENTO
ESCRITORIO

CEP
48.760-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MÚNICÍPIO
ARACI

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LUISSHAMILTON_@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(75) 9172-8627

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/05/2024 às 12:11:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.442.819/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JSS CONSTRUCOES LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA	NÚMERO 123	COMPLEMENTO ESCRITÓRIO
--	---------------	---------------------------

CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIISHAMILTON_@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 9172-8627
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/05/2024 às 12:11:46 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760.000
Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

Inscrição	383783	Contribuinte	383783-JSS CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ	04.442.819/0001-60	Estabelecido	Sim
Data Cadastro	17/05/2001	Fantasia	ZE DO GERMANO CONTRUCOES	Situação	ATIVO		
INFORMAÇÕES GERAIS							
End. Empresa	RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA,123 - CENTRO 48.760-000 ARACI.						
End. Contrib.	RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102 - NOVA ESPERANÇA CEP.: 48.790-000 ARACI-BA						
Nº Alvará	001574	Vig. Alvará	31/12/2024	Dt. Abertura	17/05/2001	Dt. Baixa	
Contador							
Classificação	PRESTADOR DE SERVIÇO						
PROPRIETÁRIOS							
Tipo de Proprietário	Sócio Responsável	Início Propriedade	12/05/2022	Fim Propriedade	-	Percentual (%)	100,00
CPF/CNPJ	04.442.819/0001-60	Proprietário	JSS CONSTRUCOES LTDA				
Tipo de Proprietário	Sócio	Início Propriedade	11/05/2022	Fim Propriedade	-	Percentual (%)	0,00
CPF/CNPJ		Proprietário	JOSE SOUZA DOS SANTOS				
Tipo de Proprietário	Sócio	Início Propriedade	11/05/2022	Fim Propriedade	-	Percentual (%)	0,00
CPF/CNPJ		Proprietário	ELIELSON SANTANA SANTOS				
ATIVIDADES							
Atividade	4120400 - Construção de edifícios						
Atividade	25.39-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS						
Atividade	36.00-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES						
Atividade	90.00-0/03 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO						
Atividade	3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos						
Atividade	4212000 - Construção de obras de arte especiais						
Atividade	42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS						
Atividade	42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						
Atividade	45.32-2/02 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA						
Atividade	4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação						
Atividade	42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760.000
Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

Atividade 42.92-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Principal? Não
Atividade 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Principal? Não
Atividade 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Principal? Não
Atividade 43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Principal? Não
Atividade 43.12-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS	Principal? Não
Atividade 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	Principal? Não
Atividade 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Principal? Não
Atividade 45.43-8/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Principal? Não
Atividade 43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Principal? Não
Atividade 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	Principal? Não
Atividade 43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	Principal? Não
Atividade 43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	Principal? Não
Atividade 43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Principal? Não
Atividade 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES	Principal? Não
Atividade 43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Principal? Não
Atividade 45.29-2/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUAS	Principal? Não
Atividade 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis	Principal? Não
Atividade 47.54-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação	Principal? Não
Atividade 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Principal? Não
Atividade 49.24-3/00 - TRANSPORTE ESCOLAR	Principal? Não
Atividade 49.29-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Principal? Não
Atividade 71.11-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA	Principal? Não
Atividade 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Principal? Não
Atividade 71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Principal? Não
Atividade 73.12-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO -	Principal? Não
Atividade 73.19-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Principal? Não
Atividade 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Principal? Não



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 14.232.086/0001-92

Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro

CEP: 48.760.000

Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

Atividade 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	Principal? Não
Atividade 81.21-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS	Principal? Não
Atividade 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Principal? Não
Atividade 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Principal? Não
Atividade 81.30-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	Principal? Não
Atividade 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Principal? Não
Atividade 8230002 - Casas de festas e eventos	Principal? Não
Atividade 90.01-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL	Principal? Não
Atividade 9001902 - Produção musical (Dispensada *)	Principal? Não
Atividade 90.01-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	Principal? Não
Atividade 92.39-8/02 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	Principal? Não
Atividade 90.01-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	Principal? Não
Atividade 9003500 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas	Principal? Não

Razão Social	MATRIZ
Bairro	Endereço
	Município

[Handwritten signature]

23

[Handwritten mark]



Código de Autenticação: 125479880837
Araci - BA, 5 de janeiro de 2024

24

BA

[Handwritten signature]

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.442.819/0001-60
Razão Social: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA 123 ESCRITORIO / CENTRO / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501111729655151

Informação obtida em 16/05/2024 12:16:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.442.819/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:51:17 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2024.

Código de controle da certidão: **1485.8DF1.ADD9.012C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Certidão nº: 34106738/2024

Expedição: 16/05/2024, às 12:17:36

Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.442.819/0001-60, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20242129816

RAZÃO SOCIAL JSS CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067.222.347 - BAIXADO	CNPJ 04.442.819/0001-60

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

28



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS**

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle: 120280 / 2024

Contribuinte: JSS CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 04.442.819/0001-60

Zoneamento: 383783

Endereço: RUA JOSE ROQUE, 123 - CENTRO 48.760-000 ARACI.

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 16/05/2024 às 12:17:41

Validade: 15/07/2024




Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.

Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 7766 - 7716 - 7564



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00462488E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 16/05/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JSS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI - BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

30
Salvador, quinta-feira, 16 de maio de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



31

31



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00462492E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 16/05/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JSS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, CENTRO, ARACI-BA

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 16 de maio de 2024

32

024, 1230

02/11/20

Fecha	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Historia	Valor
-------	---------------	----------------	----------	-------

Boia	Costas D'Água	Costas Cártilha	Hidrobrico	Valpar
-------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------

[illegible][illegible]

Full Name	Cell
Alvin Lee	Cell

DISCUSSION

[illegible][illegible]

40

DIRTY

[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 48418596528-JOAO BATISTA MOURA DANTAS

DISCUSSION

[illegible]

DIA RIO

[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|84128596520-JOAO PAULO MOURA MARTINS

Prüfung

[illegible]

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|86418596520-JOAO PAULO MORA DAVILA

ΣΑΛΑΝΤΟ ΠΑΤΡΙΣΤΕΝΙΑ

[illegible]

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.019.195-06

JOAO PAULO VENTURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. EAC023660-1
CPF: 014.185.965-20

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1740169500-0056 SOUZA DOS SANTOS|844185969520-JOAO PAULO NOBRE DANTAS

Empress: JSS CONSTRUCTORS LTD
C.N.P.J.: 04.442.619/0001-60

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

[illegible]

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOUZO ADMINISTRADOR
CPF: 474.019.693-00

2040 PATTI MOURA SANTAS
Reg. nu TRC - BA vol 0 Mo. 88022366/0-
CPF: 084.185.963-20

SSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740186950-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418598520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2022

JSS CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ N°: 04.442.819/0001-60

R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI - BA, 48.760-000
JUCEB 29 2 0234469-4 - 14/05/2001

ÍNDICE D LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2022

CÁLCULO DOS ÍNDICES: LG, SG, LC E IEG EXTRAÍDO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022.

Resultados

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE = 4.707.500,09 = 6,23

ÍNDICE LÍQUIDEZ GERAL = $\frac{4.702.500,09}{2.800}$ = 1.680

$$\text{ÍNDICE ENDIVIDAMENTO GERAL} = \frac{1.681.614,77}{0,35}$$

Araci – Bahia, 31 de Dezembro de 2022.

JOAO PAULO MOURA DANTAS
CRC - BA 1000 Nº. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20

Empresal:
CNPq:
363 CONSTRUCOES LTDA
04.402.819/0001-60

**Folk
Minnies Press**

EC14

WASINDO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE RODRIGUEZ DOS SANTOS|8847359520-JOAO PAULO MOREIRA DANTAS

NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2023

JSS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ (ME) 04.442.819/0001-60

**RUA JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA, 123, CENTRO
ARACI - BA - CEP 48.760-000**

NOTA EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 14

2. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com as Normas Contábeis.

2. A empresa estabelecida na cidade de ARACI - BA, dedica-se a **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**, porém ela está autorizada a exercer outras atividades conforme seu objeto social.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual

4. O capital social, totalmente integralizado, e de R\$ 1.690.000,00 (Um milhão de reais), cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, assim distribuído aos sócios: ELIELSON SANTANA SANTOS com R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma e JOSE SOUZA DOS SANTOS com R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 14 de maio de 2001 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEB.

6. A empresa não tem contingências passivas

7. Por se tratar de uma microempresa optante pelo LUCRO PRESUMIDO, os impostos não pagos através da Contribuição Social e Imposto de Renda pessoa Jurídica.

8. A empresa JSS CONTRUÇÕES LTDA, é optante do Regime tributário Lucrativo Presumido desde 01/01/2020.

9. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ABACT – BA, 31 de dezembro de 2022.

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOÃO PAULO MOURA DANTAS
Reg. No CRC - BA sob o N° BA-922366/O-3
CPF: 884.185.965-70

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.402.813/0001-50

Folha: 69
Número livro: 69

CO 14



http://assinador.pacs.com.br/assinadordownload/autenticacao?chave=V22RTY7B1DeVjNhgG18Q9u03F56L1LzABeRkuWVY0Jm8Xxo_w990
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 474018699500-JOSÉ BOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00065221

Nome: JOAO PAULO MOURA DANTAS CPF: 884.185.965-20

CRC/UF n.º BA-022366/O Categoria: CONTADOR Validade: 01/08/2023

Finalidade: LIVRO DIARIO

Livro: DIARIO

Nº 14 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF: 884.185.965-20 Controle: 2544.3799.4113.4426

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 14 Folhas: 69

Conclui este livro 69 folhas numeradas de No. 1 ao 69 emendas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa acima descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123

Complemento: ESCRITÓRIO CEP: 48760-000

Bairro: CENTRO

Município: ARAÇI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual: ISENTO

Registro na Junta: 29202344694 Data registro: 14/05/2001

Inscrição Municipal: 0000000661/0001-08

ARAÇI, 31/12/2022

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.699-00

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Rep. no CRC - BA web o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20



http://assinador.pacs.com.br/assinadordownload/autenticacao?chave=V22RTY7B1DeVjNhgG18Q9u03F56L1LzABeRkuWVY0Jm8Xxo_w990
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 474018699500-JOSÉ BOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 71 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 71 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 14, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 - ESCRITORIO
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48760000
Cidade: ARACI / BA
Registrada na JUCEB sob nº 29202344694 e arquivada em 14/05/2001.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 04442819000160

JOÃO PAULO MOURA DANTAS
CONTADOR
C.P.F.: 88418596520
R.G.: 808995963 SSP - BA
C.R.C.: BA-02238610

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 47401888500
R.G.: 04.598.640-17 SSP

ARACI/BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=V232YTH1.DeyJhG18Q9u03P561LzRBeRwBwYVY0Jm8Xko_wP9Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 474018669500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2022

JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 04.442.819/0001-60

R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI - BA, 48.760-000

JUCEB 29 2 0234469-4 - 14/05/2001

DEMOSTRATIVO DOS ÍNDICES

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS DADOS REFERENTES A APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CORRESPONDENTES AOS ÍNDICES APRESENTADOS ABAIXO, FORAM EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2022.

Resultado:

ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	=	RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE		
4.707.500,09	=	6,23
755.361,48		

ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	=	RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
4.707.500,09	=	2,80
1.681.614,77		

ÍNDICE ENDIVIDAMENTO GERAL



68

88

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO = RESULTADO
ATIVO TOTAL

1.681.614,7 + 0,00 = 0,35
4.757.830,06

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

PASSIVO CIRCULANTE + ESTOQUE = RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE

755.361,48 + 160.981,17 = 1,21
755.361,48

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL = RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

4.757.830,06 = 2,83
1.681.614,77

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE = RESULTADO
ATIVO TOTAL

755.361,48 + 928.253,29 = 0,35
4.757.830,06

INDICE SOBRE RECURSOS PROPIOS

ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE = RESULTADO
PATRIMONIO LIQUIDO

4.707.500,09 - 755.361,48 = 1,28
3.076.215,28

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIVEL = RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE

1.120.555,89 = 1,48
755.361,48

Araci - Bahia, 10 de Maio de 2023.

JOAO PAULO MOURA
DANTAS 88418596320
CPF: 884.185.965-20

JOAO PAULO MOURA DANTAS
CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de DIARIO nº 15, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 - :ESCRITORIO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 48760000
 Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202344694 e arquivado em 14/05/2001.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 04442819000160

ARACI/BA, 1 de Janeiro de 2023

JOAO PAULO MOURA DANTAS
 CONTADOR
 C.P.F. 88418596520
 R.G.:806995963 SSP - BA
 C.R.C.:BA-022366/O

JOSE SOUZA DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:47401969500
 R.G.:04.598 640-17 SSP



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certidão e Registro em 15/04/2024
 Arquivamento 2400986322v Protocolo 248139v14 de 15/04/2024
 Livro da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA
 NIRE 29/02314/964
 Esta documentação pode ser verificada em
<http://reg.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACA?ass=0>
 (telefone 3620498 / 1626)
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024
 por Paulo Melo Pessoa - O/131494500 - Secretário Geral



http://ase.nadot.gov.br/assinadotweb/autenticacao?chave=1-7401969500-47401969500-020 PAULO MOURA DANTAS
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401969500 JOSE SOUZA DOS SANTOS 88418596520-806995963 SSP - BA

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 15

Folha: 1

Contém este livro 84 folhas numeradas do No. 1 ao 84 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa : JSS CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo : Construção de edifícios

Endereço : RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123

Complemento : ESCRITÓRIO CEP: 48760-000

Bairro : CENTRO

Município : ARACI

Estado : BA

Inscrição no CNPJ : 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual : ISENTA

Registro na Junta : 29202344694 Data registro: 14/05/2001

Inscrição Municipal : 000000061/0001-08

ARACI, 01/01/2023

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOÃO PAULO MOURA DANTAS
Reg. na CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20



http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-710D56N177V2HCHU0HND4T63CAU_QN05F0ZSH1B5E1S37V11IND24
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

70

Teller	0002
Número livre:	0015



HTTP://ASSTADOT.DSCS.COM/DT/AG01MAGC/WEB/AUT/INCL0023077/NAV1-ET/DB-6X-TTY/ILBUCENONJESCAV_CBO5FRESHZSIS517V11/XPND-0
ASSTHCO DIGITALPTE PDR-4710.863500-7058 9 K7FA LOS SANTOS /88415556526 T AO PAVLO MODPA DANTAS

[illegible]

7/

Número libro: 0015



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/aucent/?codigo=67310D76K17VY3H0UB00EDN303C00_Q30CFE5HEZC_S637VL.INDD22W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740186550 JOSE SOTTEN D09 SANTOS, 85418546522 JOAO PAULO MOURA DANTAS

[illegible]

Empresa: JBS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 00015
Número Filtro: 0013



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	51205001	11102001	TRANSFERÊNCIA	2.553.652,50
02/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
03/01/2023	51205004	11102001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
04/01/2023	51205005	11102001	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO	200,00
05/01/2023	51205005	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
06/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.132,44
07/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
08/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
09/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	512,00
10/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
11/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
12/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
13/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE TARIFAS	99,00
14/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE SPF	14,73
15/01/2023	51205002	11102001	CAMPANHA DE MÉR	91,00
16/01/2023	51205002	11102001	CAMPANHA DE MÉR	10,00
17/01/2023	51205002	11102001	TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS	25.052,00
18/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARROIA	600,00
19/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	200,00
20/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	200,00
21/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
22/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	2,00
23/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
24/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
25/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
26/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
27/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
28/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
29/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
30/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00
31/01/2023	51205002	11102001	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	1,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401669500- JOSE SUTER DOS SANTOS; 80418506520- JOAO PAULO MOURA LANTAS

74

Folios:	0004
Número libro:	0015

[illegible][illegible]

TRANSPORT

631.40

75



DIÁRIO

[illegible]

help:/assimador.psc.ccc.br/assimadorweb/aumentaracao?chave=1-1086917-V-EF04vnmnqf66atq Q835FESHBDS-B53.V-1VWIDZM
ASSIMADO DIGITALMENTE POP-174Q18E3FCJ-JOSE EDUZA D.S SANTOS 684-F526520-TOMC PAULO MOURA DANIELAS

2

Folha.	00413
Número livro.	0015



http://assinador.prs.com.br/assinador/b/aureliocacaoofchar-el-ji0d6f67ty3h0b0t0m0t0b30u0000050b0b3-ess3v11f0d02w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 474016f5400-0358 SCUTIA DOS SANTOS,88416316522 0340 PAULO MOURA DANTAS

TRANSPORT:

[illegible]

17

212 541 077

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	TRANSFERIR	361,24
11/02/2023	3.1.10.400.1	2.1.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	49,52
13/02/2023	2.2.20.400.6	1.1.10.200.2	CONTAS COMERCIAIS - RESTO DATA	244,20
17/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	CONTAS COMERCIAIS	244,89
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.770,90
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.357,16
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.719,28
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.049,40
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,12
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.007,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.007,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,20
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.211,74
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,52
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,44
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.466,34
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,80
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,80
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,30
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,10
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	620,74
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.168,45
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	258,10
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	294,21
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	121,90
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.103,20
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.611,50
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.774,45
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.11,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,70
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,65
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,80
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,70
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.111,01
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	145,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.371,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,10
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	21,50
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	251,30
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,80
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,10

http://assinator-jss.com.br/assinadorweb/autent?cacac3chavel=710b56kuty3huhomdm763caw_QB03F0SHBKA16537V1_PNL13W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401465500 C/DE SOUTA DOS SANTOS | 88418546530-3033 FALTA: MONTA DANÇAS

2

78



ΔΙΑΝΕΙΟ

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Historico	Valor
01/01/2024	32.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	95,00
02/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
03/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
04/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
05/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
06/01/2024	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIEDADES	25,270
07/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA PARA USO	450,00
08/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
09/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFA	52,05
10/01/2024	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	SAQUE NO CAIXA	4,10
11/01/2024	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONTINUA	90,00
12/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
13/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00
14/01/2024	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA BANCARIA	2,00
15/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	45
16/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	127,00
18/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
19/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
20/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	147,00
21/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMISSÃO	2,00
22/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	135,00
23/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
24/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	13,00
25/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
29/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
30/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
31/01/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
02/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
03/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
04/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
06/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
07/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
08/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
09/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
10/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
12/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
13/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
14/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
15/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
16/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
17/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
18/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
19/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
23/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
25/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
29/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
30/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
31/02/2024	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00

TRANPOSE:

2022.267.114

http://anulador.pscs.com.br/anuladortweb/autenticacao?chave=LJ.D56K1VY2H0B0UECN-65C0U_Q00SPGZHHZL18S07C1J1ND44C
ASTRADO LEGALMENTE POP- 4710186300-03SE S. 3756 D.5 5AN7061/68128565320 609C EXTC. MOUBA. DAN715

Q

Folha: 0013
Número livro: 0015



http://assinraduoi.pcos.com.br/assinraduoiweb/autenticacao?chave=1-J10S6N1TVY2RH4b0dema7aBcAU_Q005F0E5Hb2s1S937V11PML23
 ASSINANDO DIGITALMENTE POR 47401849500-JOSÉ SUELA DOS SANTOS|88418596520 JOAO PAULO MOURA DANTAS

DIÁRIO

[illegible]

TRANSPORT:

753 24 14.04

Follow: 0019
Número Ref: 0019



http://assalador.pscs.com.br/a9annatorweb/autecc1cc6c33p-hav1uJLD6K1TVYSH0bu0hndf.63C4J_C85FQ8r8t8ZL1SS3TV--11112W
ASSALADOR DIGITALMENTE POR: 474C-863F0C-J0C2Z S0T2Z DOS S1V7T5.83418F06520-30A0 PAUL0 M0UKA DAN1AS

Valor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[illegible]
$$C_{\text{max}} = \frac{K_1}{K_2} (1 - \frac{K_2}{K_1})$$

Empresa: 3SS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.412.819/0001-60
Período: 01/01/2023 31/12/2023

Folha: 0015
Número Livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	TRANSPORTE	288,60,54
22/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	260,00,00
23/01/2023	21.10.100.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	120,00,00
24/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	17,00,00
25/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00,00
26/01/2023	31.10.400.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	710,00
27/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00,00
28/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00,00
29/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	52,00,00
30/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.170,00
31/01/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18,00,00
01/02/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	74,00,00
02/02/2023	21.10.100.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	50,00
03/02/2023	31.10.400.5	11.10.200.5	PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA	170,00
04/02/2023	31.10.400.5	11.10.200.5	PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA	170,00
05/02/2023	31.10.400.5	11.10.200.5	PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA	50,00
06/02/2023	31.10.400.5	11.10.200.5	PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA	50,00,00
07/02/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
08/02/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	70,00
09/02/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
10/02/2023	31.10.400.1	21.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00
11/02/2023	31.10.400.1	21.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	56,25
12/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	SALDO NO TERMINAL COM EXTRATO BANCÁRIO	150,00,00
13/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	SALDO NO TERMINAL COM EXTRATO BANCÁRIO	15,00,00
14/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	SALDO NO TERMINAL COM EXTRATO BANCÁRIO	21,00,00
15/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	SALDO NO TERMINAL COM EXTRATO BANCÁRIO	21,00,00
16/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
17/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
18/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
19/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
20/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
21/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
22/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
23/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
24/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
25/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
26/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
27/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
28/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
29/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
30/02/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
01/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
02/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
03/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
04/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
05/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
06/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
07/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
08/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
09/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
10/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
11/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
12/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
13/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
14/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
15/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
16/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
17/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
18/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
19/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
20/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
21/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
22/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
23/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
24/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
25/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
26/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
27/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
28/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
29/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
30/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
31/03/2023	11.10.100.1	11.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00

https://nssimador.pscs.com.br/nssimadorweb/autenticacao?share=UJ0056NLTW2PHUWCE78R6QCAJGB05F0E3H2E1S937C1PNTL3W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401665600-0332 SOUZA DOS SANTOS | 36418516520 C/C PAULO MOURA SANTOS

89



DIÁRIO

[illegible]

Q

Folia: 0018
Número Livro: 0015



http://ase-trader.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?have=-U.0356X1F0Y3H0V0T0M0;56C007GH05F0Q83Hb3z15f37V1.LND2wcc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869=90-7052 S00Z4 DCS SAA7S|344;356520 D040 EXUL0 M0P0A DNT0AS

87

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 04.142.814/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número Invo: 0013



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	TRANSFERE	25.000,00
06/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TAXAS BANCARIAS	9,00
07/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TAXAS BANCARIAS	4,00
08/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TAXAS BANCARIAS	21,00
09/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TAXAS BANCARIAS	9,00
10/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TAXAS BANCARIAS	9,00
11/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA OUTRO	21.000,00
12/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
13/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
14/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE CUMULATIVO PARA APOSTILA	200,00
15/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	COMPRA PARA	10,00
16/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
17/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.112,00
18/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
19/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
20/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
21/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
22/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	375,00
23/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
24/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
25/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	625,00
26/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	340,00
27/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
28/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
29/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
30/04/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
01/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.120,00
02/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	510,00
03/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.195,00
04/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
05/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
06/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	990,00
07/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
08/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.010,00
09/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	TAXAS BANCARIAS	11,11
10/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	SALDO NO FIM DO DIA	2.100,00
12/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
13/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
14/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
15/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE TAXAS BANCARIAS	9,00
16/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS	210,00
17/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS	1.120,00
18/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
19/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
20/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
21/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
22/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
23/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
24/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
25/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
26/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
27/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
28/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
29/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
30/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
31/05/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00

RECIBO DE PAGAMENTO POR: 4740163701-0001 FORÇA DE SANTOS 8841656530 - CMO PAULO MORAIS DANTAS

88



DIÁRIO

[illegible]

<http://ase.raccon.pscs.com.br/desempenho/autenticacao?chave=1d-056f11v&produto=br/pq/vos-sig/medicacao>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 17101863503-C3B8 SCTZA DOS SINTOS | 88418516320-GORO PAULO MATEA DANTAS

Q

Folhas: 0021
Número livro: 0015



ART: //assessor-pscs.com.br/assessorweb/autenticacao?chave=J10LEENIVY2H0LD0U0H0J6SC0U Q305F0ES1H3ZLS837V1 *PULO*
ASSIGNALC DITITLMENTE FOR- 4740186350C-T0SE SORTZ DCS SANTOS 08418556526-J0AC PULO H0T0A DANTAS

[illegible]

90

Folia:	0032
Número livro:	0013



http://asulnador.pscs.cor.br/asulnadorweb/autenticacao?chave=1471705677777230b0buctmct76b7au_C95F05SHBZs.5537v117NTD2w
55577AD0 DICI PARIENTE P.R. 4740-869777 JOSE SOTEA DOS SANTOS | b6418396526 7UAD PARY 107224 7ANT77

[illegible]

2597 - 9 F-1

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.442.619/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0073
Número livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/01/2023	4.1.10.600.1	4.1.10.100.1	TRANSFERIR	2.697,00
25/04/2022	4.1.10.100.1	4.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,54
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL COM EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,55
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,96
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	6,40
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,54
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE CONTRUTIVO PARA APRURA	100,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA OUTRO	4200,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.750,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	19,56
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS	6,40
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	RESCATE FUNDO BANCÁRIO DO BRASIL	200,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	4,55
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	COMPRAS COM LITIGÂ	7,50
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	RESCATE FUNDO BANCÁRIO DO BRASIL	27,50
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DEP DE COMBUSTÍVEL	2300,02
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.420,79
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	TRANSFERIR	250,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	8,14
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,40
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,34
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,81
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,40
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,20
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	9,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE CONTRUTIVO, PARA APRURA	2.200,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	TELO PESSOAL	21,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	0,40
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DEP	30,00
25/04/2022	4.1.10.200.1	4.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00

http://assinador.pesc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=710D56K172H2H2U0C0M0768CAU_08C5F03H0B2E15S37V1_V1U12W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1740161970-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|16418536520-JOÃO PAULO ALFARO DANIELS

92



URL: 'http://www.pse.com.br/assessoria/autenticacao.asp?chave=71065681' - ZHOUDEMONJUSDAO - GBOFFICE - DZASISAO - ...
ASSIGNADO DIGITAMENTE POR: 4740.865360 - JSE SCIZA LOS SANTOS 694.8436526 - UNAO PAULO RICHA LANTAS

[illegible]

93



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2023	311.10.500.1	1.1.10.200.5	TRANSFERÊNCIA	594.104,41
10/05/2023	311.10.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
11/05/2023	311.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.575,00
11/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.600,00
11/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
11/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
11/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
11/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
11/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	DEPOSITO FUNDO BANC. DO BRASIL	36.254,00
11/05/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	70.000,00
11/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.031,75
11/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.358,41
12/05/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS	364.258,96
12/05/2023	311.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.590,00
12/05/2023	311.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	411.10.200.1	PREF. TA. J. DE SERVIÇOS NESTA DATA	400.000,00
12/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.395,25
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFA	12.180
15/05/2023	311.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANC. DO NORDESTE	50.000,00
15/05/2023	311.10.400.1	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	400,00
15/05/2023	311.10.400.1	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	90,00
15/05/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	150.000,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	761,00
15/05/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.500,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	280,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.572,00
15/05/2023	311.10.600.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.374,00
15/05/2023	311.10.600.1	211.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.611,60
15/05/2023	211.30.100.1	211.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.353,70
15/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	SALDO NO TERMINAL CONF. TRATO BANCÁRIO	2.000,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	945,00
15/05/2023	311.10.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	101,90
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	627,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	127,00
15/05/2023	311.10.400.1	1.1.10.200.1	COMPRAS PARA USO	55,00
15/05/2023	311.10.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	620,01
15/05/2023	311.10.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEIRO E ESGOTO	375,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	17.061,40
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	476,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	237,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.000,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/05/2023	311.10.400.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FUNDO BANC. DO NORDESTE	130.000,00
15/05/2023	311.10.400.1	1.1.10.200.1	COMPRAS COM CARTÃO	130,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESP. DE COMBUSTIVEL	400,00
15/05/2023	211.30.100.1	211.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.601,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	850,00
15/05/2023	311.10.600.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	950,00
15/05/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE SOCIO	300,00
15/05/2023	311.10.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARROD.	200,00
15/05/2023	311.10.600.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	510,00
15/05/2023	211.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00

Q

Фоліа:	0077
Архіви о Істор:	0015



http://assinador.esrc.com.br/assinadotwel/aufortto06c8q973ave1-710d6f177y2hdhdmof16rcdu_Q5o5FQeSiHbzGss3Vv1rnu4w
ASSINADO E GERENCIADO POR: 1740146450-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|624185672E JOAO PAULO MOURA DAMAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Historico	Valor
			TRANSFERIR	1569736,19
16/04/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1140,00
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	460,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	52,77
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,31
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,88
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	73,85
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	85,15
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	67,01
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	57,90
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	617,88
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	245,75
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1745,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3000,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	730,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1163,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	92,00
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	16886,00
16/05/2014	211010001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	322,90
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	104,00
16/05/2014	211010001	11102015	TARIFAS BANCARIAS	26,00
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1000,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	79,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	806,00
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1221,97
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,80
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1144,00
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,90
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,75
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,85
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,78
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,70
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,11
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	21,14
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	28,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	477,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	157,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25543,48
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	97,35
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1104,00
16/05/2014	211010001	11102005	TARIFAS BANCARIAS	1,85
16/05/2014	211010001	11102005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25543,48
16/05/2014	211010001	11102005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	1569736,19
16/05/2014	211010001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00

TRANSPORT

[illegible]

96

Col.:	00288
Número livro:	0015



http://assinador.pscs.com.br/assinadorctrl/alterar?cacao2777pre1LT0256N1TY3HBU02F0M1650AV_C004Q035FbZ333377-1330L222
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740-863400-00SE 50722 DOS SANTOS | 86416536320-0000 PAULO HOUKA DANTAS

DIÁRIO

[illegible]

TRANSECT IE

2.32E-415 h/

92

Q

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número Livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.206.418,67
22/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75,00
22/05/2023	2.1.30.100.3	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	11,55
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.925,20
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	48.1,78
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.325,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	146,16
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	RESCATE FUNDO BANCO DO BRASIL	23.874,14
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.925,20
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.925,20
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.525,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.525,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	176,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	123,71
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	732,72
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.441,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	413,66
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.152,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,10
23/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	TARIFAS BANCÁRIAS	35,77
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS COMERCIAIS	149,80
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS COMERCIAIS	174,90
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.200,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	731,10
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	206,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	22,90
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	RESCATE FUNDO BANCO DO BRASIL	4.441,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.441,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,48
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,50
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,50
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,55
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	4,50
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	160,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	TARIFAS BANCÁRIAS	8,44
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM	100,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS COMERCIAIS	200,01
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	84,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	36,41
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,41
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	13,43
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	105,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	147,47
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	RESCATE FUNDO BANCO DO BRASIL	1.472,61
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.400,54
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	457,75
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.700,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	420,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.210,00

TRANSPORTE

2.521.510,34

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=310056KI7V2P0h0u0m0d0r063000_0806F0E5H0Z0I5S370711R0D2W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-0388 S01025 DOS SANTOS 88418596920-03AC PAULO MOURA DANIAS

98

Folha: 0031
Número livro: 0015



http://assilador.pcsa.com.br/assiladorweb/autorizacao?token=1210066N1TV2Hh0v0eCq7f6Cdu_Qo5FQ8SiDzSL53377211mL02
ASSIMILADOR DIGITALIZANTE POF-4740186500-JOSE SOUZA DOS SANTOS 8841655520-LACO PAULO MOREA DANTAS

[illegible]

100

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J: 04.442.819/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha 0032
Número Livro 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	4.2.20.500.7		TRANSPORTE	2.965.253,70
			PAGAMENTO DE MULTA	263,20
			TOTAL DO MÊS	2.965.916,90
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS	60,74
01/06/2023	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOT	2,00
01/06/2023	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOT	25,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	29.360
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	549,77
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	160,00
01/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	993,17
01/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTÍVEL	549,37
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	69,30
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,25
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	2,10
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	5,91
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,30
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.746,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	155,13
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	127,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	59,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	89,80
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	52,85
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	29,34
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	420,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	426,00
01/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTÍVEL	340,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONFEXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
01/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.720,15
01/06/2023	3.2.20.500.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE IOT	140,65
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.348,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
01/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AGRUA	300,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.195,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	SAQUE NA AGÊNCIA	15.000,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,75
01/06/2023	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS	141,78
01/06/2023	3.2.20.500.1	2.1.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	2.1.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
01/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTÍVEL	400,00
01/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	434,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	740,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	316,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA AGRUA	440,00
01/06/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	290,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.675,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.600,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.229,31
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	675,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.710,00
01/06/2023	3.2.20.500.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00

101

TRANSPORTE

61.907,55

http://assinador-pess.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=103568117Y2H0BPCMCW76BCAS_C805FQ2SHB2415837V1_P1D2W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740166910 - TOSSE SOUZA DOS SANTOS 18418596520 - JOAO PAULO MOURA LANTIS

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folia: 0037
Número Livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	6187,55
05/05/2023	2.1.30.600.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1040,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2661,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	640,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	960,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	587,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	610,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1018,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	709,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	692,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1018,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1217,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1067,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	355,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	740,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	565,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	745,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2075,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	257,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	607,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	647,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	355,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	720,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	297,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1457,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1033,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	603,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	103,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1320,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	298,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	174,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	156,41
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	TARIFA SAQUE PESSOAL	2,25
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	5797,50
05/05/2023	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00
05/05/2023	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,85
05/05/2023	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2079,77
05/05/2023	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,94
05/05/2023	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4534,11
05/05/2023	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,57
05/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA SÓCIEDADE	80,00
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	8,11
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPUSTIVO PARA ARRUDA	100,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	337,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	167,54
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	96,50
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	37,00
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	1918,51
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE DESP DE COMPAHIVEL	465,02
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE DESP DE COMPAHIVEL	430,01
05/05/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	DEPÓSITO BANCÁRIO	5000,00
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	0,89
05/05/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	0,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	12651,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1552,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
05/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	437,00

14



<http://aseleador.pics.com.br/aseleadorweb/auchen?locao=chaves-1-J10D56X1-vv2Hubbocmdm;68320> Q805FCESfbbz18517Y1MTBaww
ASTRADO ELETIVAMENTE POP: 4741065309-JOSE SOZEA DOS SANTOS 8341856530-JOAO PAULO NOBRE DANTAS

DIÁRIO

[illegible]

Folha	0035
Número livro:	0015



http://assinador.pscs.com.br/assinador/wel/autenticacao?chave=1a310b5f8d77433b3b0e0d4b7b0d05085085b26a5e17011f00424
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 474018f655c0-0058 500ZA DOS SANTOS/ 984185e6526-JOAO PAULO NOURA DANTAS

DIÁRIO

TRANSFER IT

104

1.73 #55.29

Folha: 0036
Numero livro: 0015



http://assinador.pscs.com.br/assinadortweb/autenticacao?chave=110356N1TVY2P0b0c0m0WJ88CAU_03C0F0E5H0Z01537V11N1L122
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS, 68418506320-COAC PAULO MOURA DANTAS

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	TRANSF. C/PTE	1.579,63,29
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	290,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	280,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	625,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	562,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	125,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	434,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.204,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	64,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	21,00
17/06/2023	3.2.20.400.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA	50.000,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	570,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	12,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	857,70
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	9,00
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	2.290,00
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.450,00
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
19/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
20/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	TARIFAS BANCÁRIAS	20,50
20/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	28,24
20/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
20/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
20/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
20/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.474,74
20/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,00
20/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	20,00
20/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	204,00
20/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,16
20/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
20/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
21/06/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	SAQUE ATM	2.000,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,20
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	62,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	59,70
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.250,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.120,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	187,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	194,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
21/06/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	135,15,00
21/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	9,00
21/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.285,00
21/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	467,00
21/06/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00
22/06/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	SAQUE ATM	2.000,00

TRANSFER, TE

Folia: 0037
Número livro: 0015



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869590-JOSÉ SOUTA DOS SANTOS;68418336530 JOAO PAULO MOURA LANTAS

[illegible]

TRANSPORTE

2020 744,45

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/05/2023	0.2.20.300.7	1.1.10.131.1	TRANSFERIR	3.940.234,46
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE MULTA	750,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.071,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.218,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.194,11
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	586,45
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.75,41
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	242,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	116,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	COMPRA COM CARTÃO DE CREDITO	50.000,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100.000,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE INSC	2.070,29
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE INSC	2.070,29
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE MULTA	201,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE INSC	300,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE MULTA	112,30
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE INSC	2.711,84
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE MULTA	367,11
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE INSC	3.200,79
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE MULTA	34,50
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	VALOR DISTRIBUÍDO AL 30.06.23 FISCAL	1.000.000,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARTAG	1,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	RESCATE FUNDO BANCÁRIO DO BRASIL	1.000.000,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	64,85
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	192,10
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	34,99
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	1,87
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	1.831,56
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE JUROS	576,77
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	RESCATE FUNDO BANCÁRIO DO BRASIL	500,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	RESCATE FUNDO BANCÁRIO DO BRASIL	500,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.084,40
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	IMPACTO DE FENDA A RECOLHER	21.000,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	CUSTO DE REPOSIÇÃO	150.000,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	1.460,40
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	1,12
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	1.750.426
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	26.704,72
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	13.534,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	3.998,58
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	1.110,70
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	26.709,74
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	10.474
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	210,27
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	76,55
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	12.423,20
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	1.467,59
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	1.549,70
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	202,88
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	1.7520,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	6.193,72
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	3.104,00
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	1.664,50
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	629,71
28/06/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	1.950.119,33

10

10

http://assinador.pscs.com.br/assinadocweb/autenticacao?chave=J10P6K1TVY3H4U0R0WY6R0CAU_0305F0JSHZ01S97V11INT02W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740.869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS;88418596520 JOAO PAULO MOURA DANTAS

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.447.614/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folio: 1049
Número libro: 0015



http://assessor.pfex.com.br/cednagoweb/autcm100020?chave=370E53E17Y2HFLMttmW76B3U2_0B55FQ5Hb0.158377117m1D3w0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 174.7.669.0073SD 5:17PM DOS SANTOS/R34165265320-JOAO PATRICK MOURA LANTAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	51.40.10.1	41.10.401.4	TRANSCORRE	4.115.101,74
30/06/2023	51.40.10.1	41.10.401.4	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2023	415.011,67
30/06/2023	51.40.10.1	41.10.401.4	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2023	9.087,71
30/06/2023	51.40.10.1	41.10.401.4	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2023	12.464,41
30/06/2023	51.40.10.1	41.10.401.4	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2023	21.054,21
30/06/2023	51.40.10.1	41.10.401.4	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2024	212.744,08
30/06/2023	51.40.10.1	41.10.401.4	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2024	212.744,08
			TOTAL DO MÊS	10.242.974,14
01/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	FORA A RECEITA DO MÊS	515,41
01/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	FORA A RECEITA DO MÊS	275,24
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,40
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	TARIFAS BANCÁRIAS	90,50
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE L.P.F	9,75
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE L.P.F	2,74
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	COMPAS COM CASSAÇÃO	214,78
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,21
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,20
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.20,35
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.240,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.014,78
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,91
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.200,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.074,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	TARIFAS BANCÁRIAS	14,31
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,11
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	ESCRITÓRIO DO BANCO DO BRASIL	300,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	644,50
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.405,40
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	141,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	ESCRITÓRIO DO BANCO DO BRASIL	200,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.000,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	210,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.200,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	945,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	90,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	COMPAS COM CASSAÇÃO	214,78
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,40
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,21
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,20
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.20,35
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.014,78
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
03/07/2023	41.10.401.4	51.40.10.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,

509

TRANSMISSION

24 547 31

Folia:	0010
Número de lino:	0015



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740186950-DOSE SOUZA DOS SANTOS 38418546320-07XGO PAULO MOURA LANTAS
http://assinador.pesq.com.br/assinadorcmh/aufanticoeao?chave=JLH856N1T0YALHhuetren16RCAD_080F02SH63a15S37v1r1hdBw

[illegible]



DIÁRIO

[illegible]

http://assitador-fcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=310856177YAH0V02T6M;6R0U_Q305F02SH6Z0150370117N0L0W
 ASSINADO DIGITALMENTE P-P. 4740160800 JOSE SURTA DOS SANTOS 18418396520 - SOC PATIO MODERNA DANTEAS

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.142.819/0001-60
Período: 01/01/2023 31/12/2023

Folha: 0042
Número Livro: 0035



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/01/2023	11.10.100.1	11.10.200.1	TRANSPORTE	268.109,84
22/01/2023	22.20.100.5	22.10.200.1	CHQUE NO TERMINAL COM EXTRATO BANCARIO.	200,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,94
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	TRANSFERENCIA BANCARIA	100,00
23/01/2023	22.20.100.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE CONTRATUAL PARA ARRUDA.	600,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.200,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5200,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3200,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	55,25
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1400,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4400,00
23/01/2023	21.30.100.1	21.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24900,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.400,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE CLIENTES	800,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	TRANSFERENCIA BANCARIA	100,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.744,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	202,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	15,55
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS	105,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE SEGURO	142,12
23/01/2023	21.30.100.1	21.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,00
23/01/2023	21.30.100.1	21.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,25
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	66,50
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,20
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,40
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE CONTRATUAL PARA ARRUDA	100,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE MULTA	1.004,92
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	4.334,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	944,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	1.421,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	1.027,28
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	674,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	111,25
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	0,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	4.400,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	2.121,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	1.234,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	597,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	1.200,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	497,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COFIN	1.922,75

TRANSPORTE

244

500.000,00

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao.php?cnpj=04142819000160&uf=1300&ext=xml&motocad=68000_QB_TOMSHUZI1593701_P100W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47491462500 0068 S0002 D05 SANTOS 6841856520-3000 PAULO HORA DAVILA

Folia	0043
Minutoloibro	0015



http://assimadef.psc.com.br/sindicato/web/authenticacao?chave=710D56E3197F2H0D80F0A6-6B0C_30E0F04E-EE54B5D_V-11111111
ASSOCIADO DIGITALMENTE POP- 17481269=09 JSE 50725 D-5 SANTOS 86418596530 LOC PACIO MOTIB. LANTAS

[illegible]

2014	0044
2015	0015



DIÁRIO

7070 LV 3442 7151730

[illegible]

Q

113

TRANSMIT

1107041

Folia: 0015
Número libro: 0015



http://assinador.pses.com.br/wc-assinadordoc/analisar/cacao/pesquisa=CJ0L8KCTVY3H0M0E7EN-FRANU_CBS050ESBIZALIBS3-V--INIL2W
ASSINADO DEPTO ALIMENTE RUP. 1740.069-02-DOCE SUTTA DAS SANTOS 48149516520 2000 PAULO MOCRA LAMTAS

[illegible]

Formato:	UO-16
Número libro:	0015

[illegible][illegible]

TABLE 5.11.1

469,741.22

115

Q



DIÁRIO

[illegible]

http://assimadef.pers.com.li/assimadefweb/au-ent:ccaa3ccfave1-710656NITY2HQDQ:ncet6666CN:CB051055157K:15537V1:Y01D24
ISSUADU LUG:YAINNWTI POR-4740186350C JOSE COSTA DOS SANTOS:168418510520-30AC PAULO MOURA DANTAS

Folha: 0048
Número livre: 0015



<http://assinadap.pccs.com.br/assinadaretest/autenticacao?chave=1106D86779VHhbmcrndxfj6vbnQ8oRqEzEPbzJ5s37vt1nLLZw>
ASTRADO DIGITALMENTE POR: 17401969-03-DOSZ 537EZ LOS SANTOS 384-8555520-CRAC PAULO WOLRA LANTAS

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2023	21.10.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	952.425,1
01/07/2023	21.10.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
01/08/2023	21.10.200.2	11.10.200.2	RESCATE FUNDOS BANCOS DO BRASIL	2.000,00
01/09/2023	21.10.100.1	11.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,70
01/10/2023	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,40
01/11/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,40
01/12/2023	21.10.100.1	11.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	2,40
02/01/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	1.000,00
02/02/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.564,57
02/03/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
02/04/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.200,00
02/05/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
02/06/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75.100
02/07/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	5,31
02/08/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
02/09/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	14,99
02/10/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
02/11/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
02/12/2024	21.10.200.2	11.10.200.1	RESCATE FUNDOS BANCOS DO BRASIL	1.000,00
03/01/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
03/02/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
03/03/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.544,40
03/04/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
03/05/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.500,00
03/06/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
03/07/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
03/08/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	570,00
03/09/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	372,00
03/10/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	5,30
03/11/2025	21.10.200.2	11.10.100.1	RECUPERAÇÃO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS	50.000,00
03/12/2025	21.10.200.2	11.10.200.1	SALQUE NO CAXA AQUÍ	49.999,99
04/01/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
04/02/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
04/03/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
04/04/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
04/05/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,00
04/06/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,00
04/07/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00
04/08/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
04/09/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.000,00
04/10/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
04/11/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	2,40
04/12/2026	21.10.200.2	11.10.200.1	RECUPERAÇÃO DE CLIENTES	20.000,00
05/01/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
05/02/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
05/03/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
05/04/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00
05/05/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
05/06/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
05/07/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	14,70
05/08/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
05/09/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	SALQUE NO CAXA AQUÍ	5.000,00
05/10/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
05/11/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00
05/12/2027	21.10.200.2	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,00
06/01/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,45
06/02/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/03/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/04/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/05/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/06/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/07/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/08/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/09/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/10/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/11/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
06/12/2028	21.10.200.2	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00

15. 2015. 11. 15.

$$\{2^{\frac{1}{2}} \exp(i\pi/4), 2^{\frac{1}{2}} \exp(i3\pi/4), 2^{\frac{1}{2}} \exp(i5\pi/4), 2^{\frac{1}{2}} \exp(i7\pi/4)\}$$

Folio	0040
Número de Hojas	0015



ASSISTADO DIFETALNETTE ROE- 4740169908-JOSE SUTER DOS SANTOS 88418560360-TORO PAULA MOURA DANTAS
-t-p://assessor.pse.com.br/assessorweb/algoritmo?chave=1-1105763110V3HJPHCEMCM-FRANC OBO SPESHEZLWBISS471111012W

[illegible]

6.045 467,84

0014	0051
Numero Inito	0015



http://assilador.net.br/assinadocliente/autenticacao?chave=72DESJKTYV9H0A0TE6NIGCAGI_ONO5PQESRHZ818S37V FNLD2
ASSINADO DIGITAMENTE POR: 1743169-06-JOSÉ SÓFIA DOS SANTOS|854-8596330- CARO PAULO MOURA DANTAS

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Historico	Valor
			TRANSFERIR	6.045.113,00
01/01/2023	21.10.100.1	11.10.100.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	11.10.100.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.2	11.10.100.2	RECAPTE FUNDO BANCÁRIO DO BANCIL	249.772,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.140
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,67
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.728,74
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,66
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA APRIO	21,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	TRANSPERENCIA ENTRE SOCIEDADES	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	125,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.400,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	677,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.754,13
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.030,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,28
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.456,85
01/01/2023	21.10.100.1	21.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,



DIÁRIO

[illegible][illegible]

(2)

colla:	0057
Número livre	0015



URL: /assinador-pcs.ccm/bi/assinadurw/b/augen713acac9c0na791=J13D56K1TV?Hukluomcm9b6CAU_Cnc3f0R5Idas18v7v11-1000
ASSINADO DIGITALMENTE PR- 4740.HF50C JOSE SOUSA DOS SANTOS 864185-6520 JOAO PAULO MOREIRA DANIAS

[illegible]

TRAN-PLATE 13

7-44,281/2



DIÁRIO

[illegible][illegible]

2

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 01.442.819/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0013



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.100,51
02/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
03/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
04/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
05/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
06/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
07/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
08/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
09/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	105,00
10/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	105,12
11/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.294,42
12/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,00
13/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
14/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
15/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
16/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
17/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
18/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
19/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
20/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
21/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
23/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
25/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
29/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
30/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
31/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
02/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
03/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
04/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
06/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
07/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
08/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
09/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
10/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
12/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
13/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
14/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
15/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
16/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
17/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
18/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
19/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
23/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
25/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
29/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
30/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
31/02/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00

http://assinador.ocs.com.br/assinador/b/autenticacao?chave=1305631732H0L0C0M0N7E30A7G8C=POE01P051301701101123W
ASSINADO DIGITALMENTE POR 1740186350-JOSÉ SOUZA DOB SANTOS183418-46320 JOAO PAULO MOURA DANTAS

124



DIÁRIO

[illegible][illegible]

⑧

FOLIO:	0059
NÚMERO DE FOLIO:	0015



<http://registro.br>,
ASSINADO POR TALENTE POP. 4740196503 SUTZ DOS SANTOS|38478595523-03 C PAULI MOREIRA DANTAS

[illegible]

20245674

128

Q

<http://assessoria-juridica.com.br/assinacertw/hu-enc-lucacaochaves-210d56klt7y2hu0oindm165vaf0bc5f9e5ibz3-ss3771>,
ASSINACAO DIGITALMENTE P.E. 174C.H69500-JOSE COSTA DOS SANTOS,38418-06120-JOAO PAULO MOURA DANTAS

DIÁRIO

129

Follow	0061
Animern thro:	0013



http://assinador.pcs.com.br/assinadorestab/assinar_cadastro_cliente.asp?ID=600, e o endereço eletrônico de acesso ao sistema de assinatura digital é PCS - 4740-76590-0 JOSE SOEZA, DUS SANTOS 48418546526-LOAO PAULO KICHA DANIAS ASSINADO DIGITALMENTE POR:

[illegible]

TP at 150°C IE

2017-2018

130

Q

Folha.	0002
Número livro.	6013



http://asistadcr.psc.cof.br/asistadcr/b/autenticacao?chave=JULIENETTY72EDMCHEDX5802C_Q80DJ9581928583171
 ASSISTADO DIGNAMENTE POR 47401869530 JOSE SOUTA DOS SANTOS, 88418556526 DADO PAULO WUPA FANTIN

DIÁRIO

[illegible]

Folio: 0063
 Numero libro: 0015



DIÁRIO

[illegible]

TRANSDUCER

2025.11.14

http://assessoria.prs.com.br/assessoriaweb/aufrenciaoacao?nao=1-J10DSH1-WY3H960t0n0Nj7CQJz_C80SfRPSHDZ9-SS2-VV-1rma14
ASSISTADO EVOLUTIVAMENTE POR 4740.863500-FIDE 50724 DOS SANTOS 58418566536 TIPO PAUL MOURA DANTAS

132

Q

Numero libro: 0015



<http://asesnador.pereira.com.br/asesnadorweb/auxiliar?acao=7&aval=1100-6911> e introduzir um valor de
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4710126350-0000 S VAL DO SANTOS168416596530-0000 PAULO NEIVA DANTRAS.

[illegible]

154 45.34

133

Q



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cnpj=01036811v1&id_documento=13734
 ASSINADO ELECTRONICAMENTE POR: 474.01463400 TOSE SOTEA DOS SANTOS/80416546520-7055 PAULO WILSON LAMARCA

[illegible]

2007-07-17

Folha	0066
Número livro	0015



assessor.pscs.com.br@sefaznacional.gov.br
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4712160500 SOUTZ DOS SANTOS,68448596520 CLAC PAULO MOURA LANTAS

[illegible]

TRANSPORTE

1 433 414 88

135

Q

Folia	006 /
Número libro.	001 5



happ : /assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao369a9a1-11b36x-7793h1h00t0c0n-6f-80_0305f3a1fba1b5d-v-120424
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740-863703-COSE STRZA DCS SANTOS|854-8596730 C MAC PAULO MOURA DANIEL

[illegible]

TRANSPORTE

2018.03.22.01

[illegible]

TOTAL DRY WEIGHT

Folia.	0059
Número libro	0015



ASSISTIDO E FORTALMENTE POP- 4740106390-CESE SETE D'S SAHROS | 864183-5626 GULO PAULO MTRRA ENTAS
<http://7888nadi.e.pics.com.br/assismadivewb,aureentibecoc37travei%u00f561,772hobnoticdmj6prou> C835F058b0b2918347711f1d12a7a

[illegible]

1712 411.03

138

2

Folia: DU70
Número llyte: 0015



DIÁRIO

[illegible]

http://asunaforfree.com.br/422.madotweb/auentel1232a02?ave=121CD56K1T7Y2H.buotpw6-6f3AC_Q705PQ53ib2ei15s37V..TnL22
ASSINADO DIGITALMENTE POR 47401664503 JOSE SOUTO DOS SANTOS 86418E9553C J9AC PATILO MOURA LANTAS



http://assessor.pscs.com.br/assessoria/autoc/1242307chaves=TIOD:6RLVY3HJbub0t8cWf-6BQdU_C3o5FQeShB2c1Sg177v...rind2a
ASSISTIDO E TRATAMENTE POR: 1740-661500-705F SCOTA DOS SANTOS|88416566530-720C PAULO RICARDO DANTAS

DIÁRIO

[illegible]

Folha.	0072
Número livro.	0015



http://assinador.pscs.com.br/assinadocrowb/autor/11660a0fchavel11140d6kr7vylmduocmtr6aRJ_CBOCP05B8H2E34557V11111112w
ASSINANDO DIGITALMENTE POR: 174018050-05E532E6 DOS SANTOS ARA. 6556520 C/AC PAULA MOURA DANTAS

[illegible]

2 576,434,34

roll#	0073
Numero Ibro:	0215



#00P-//aseelrador pacs.com.br/aseinmedicweb/zueretritadaz?_id=6KIT7Y2HBUctECHN+6QCAC Q80SFUEBPBZ01S937V11-PIDZW
ASSINADO CUFALMNPFP POP- 47401dfe90 JDSR -JUNE FOS SNNRS ABA ESIASZO TUD DRTI MORDA NUNNE

[illegible]

TRANSPORTE

3 127 2 13 60

Folio	0074
Numero libro	0015



<http://assinlador.peca.com.br/assinladorweb/autenticacao?chave=UJ0D8K6TIVY9H3H0EDM7FRAU G9EFGQSHbz0jss1v1-vnD3w>

[illegible]

TRANSLATE

3 754,210 MW

Volume	00/5
Numero Ezer	0015



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4741360513-JOSÉ SOTERO DOS SANTOS | 68416566520-2020 PAULO MOURA LANTAS
URL: //assinador.pscs.cof.br/assinadorweb/authenticacao?chave=1j0b5f6n1-qv3H3hturmwg(B7AC_0805F0ESIBZL-1S89V-11XAD0B

TRA 2003-04

[illegible]

2014 12 24

Рубл.:	0076
Алфавитное	0015



http://assinador.pcs.com.br/assinacweb/autenticacao?chave=71.D6K1TVY2HJHJ00T6G7L0CA3L0B55FQ2F3E1F837V17.MIL28
ASSINADO DIGITAMENTE POP: 4713.F694CJ-JOSE S.MEN. DCS SACTOS 88418346320-03AO PAULO MORA LANTAS

[illegible]

TRANSPORTE

37. 2. 19 41.

folha:	0077
Número livro:	0015



http://ressortador.pscn.com.br/assinacao/web/authenticacao?chave=710B36NLTWYSHubocfclm76HjAO_UB93Q8imuzozonr7vVlancas&signature=F797A9E9FEE ppp-4740c869=00_C0SE_F_VZA.D/S.SANTOSI;68418546330_TYXO.PATIO.M.TPA.LANTAS

DIÁRIO

[illegible]

TYPE, DATE 5 27 95, X

246

Q

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 04.412.819/0001-00
 Inscrição Comercial: 2920231469-4 Data: 14/05/2001
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0078
 Número livro: 0015



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.478.114,40
Ativo Circulante	4.117.769,40
Disponibil	166.419,93
Caixa	20.830,15
Caixa Corres	30.859,10
Banco Conta Movimento	5.422,90
Depósitos - 17/12/23	20.903
Depósitos 192 197,3	1.467,11
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	130.180,40
Aplicação Financeira para Pagar	27.130,44
Aplicação Financeira Caixa Econômica	200.058,90
Clientes	21.211,15
Duplicatas a Receber	2.120,11
Clientes Diversos	21.110,10
Outros Créditos Recebíveis	3.872.488,22
Adiantamentos a Fornecedores	772.165,14
Adiantamento de Clientes	772.165,14
Participações	2.101.608,10
Fernando Santana Santos	201.230,40
Elaine Lima Miranda Santos	261.740,74
Lielson Santana Santos	1.045.221,22
Jose Douglas dos Santos	295.004,57
Elaine Santana Santos	1.857.350,00
Imobiliz	10.944,17
Imobilizáveis	10.944,17
Imobilizáveis em Construção	10.944,17
Ativo Não Circulante	1.360.344,97
Imobilizável	1.360.344,97
Imobiliz	301.276,52
Imobilizáveis	301.276,52
Móveis e Utensílios	21.287,80
Móveis e Utensílios	21.287,80
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.151.759,00
Máquinas e Equipamentos	1.151.759,00
Veículos	92.000,00
Veículos	92.000,00
Computadores e Periféricos	1.000,00
Computadores e Periféricos	1.000,00
Depreciações, Amortizações e Provisões Acumuladas	397.745,25
Depreciações de Edifícios	14.645,50
Depreciações de Móveis e Utensílios	20.260,00
Depreciações de Máquinas, Equipamentos	170,40
Depreciações de Veículos	256.379,50
Depreciação de Computadores e Periféricos	1.124,85

147

147

http://assinador.jscn.com.br/assinador/autenticacao?chave=J10D56N1T72HUBU07H076R000005F0E0E7A15637V111N123
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 17401864500 - JOSE SOUZA DOS SANTOS 88418556520 - JOAO PAULO MOURA DANTAS

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 04.447.819/0001-57

folha: 7069
Número livro: 9714



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE CONTAS DE INSTRUÇÃO	4.281.204,13	4.281.204,13
DEDUÇÕES		
(-) C.F.R.	(183.284,36)	
(-) PIS	(24.852,95)	(130.147,31)
RECEITA LÍQUIDA		4.073.059,82
CNV		
CUSTO DE MATERIAIS PARA OBRA	(1.241.129,80)	(1.241.129,80)
LUCRO BRUTO		1.831.929,13
DESPESAS OPERACIONAIS		(10.511,64)
DESPESAS FISCAIS		
- IRPJ - DETRAN	(10.504,64)	(10.504,64)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(107.505,15)	
(13º SALÁRIO)	(10.781,11)	
INSS	(11.114,45)	
FGTS	0,00	(129.399,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DAS SIMPLES NACIONAL	(3.330,21)	
HONORÁRIOS DE MORA	(105.907,64)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.509,78)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.974,26)	
TELEFONE	(529,48)	
SEGUROS	(5.215,64)	
ALUGUELO CONTÁBIL	(5.000,00)	
MANUTENÇÃO DE OBRA	(416.466,19)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(111.302,11)	
COMPROSÍVEL	(7.562,09)	
ENTRADA	(7.578,13)	
TAXAS BANCÁRIAS	(12.605,27)	
Juros de MORA	(21.071,66)	
T.O.F	(2.141,64)	(18.714,20)
RESULTADO OPERACIONAL		6.027,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		6.027,89
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.386,30)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(65.713,27)	(70.099,57)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		500.719,11

JOSE SOUSA DOS SANTOS
C.O. 12 ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

NOME: PAULO MONTE DANTAS
 RG: DO CAR - BA SOB O Nº. BA7 246023
 CPF: 524.195.905-10

149



https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-210D56E17713101B0C0E0A7F553AC_0305F0281E35150374-1F7MD2W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740164405 JOSE SOTER DOS SANTOS/88418596520- JOAO PAULO MOURA DANTAS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2023

JSS CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 04.442.819/0001-60

R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI – BA, 48.760-000

JUCER 29 2 0234469-4 – 14/05/2001

ÍNDICE D LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2023

CALCULO DOS ÍNDICES: LG, SG, LC E IEG EXTRAÍDO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023.

Resultado:

$$\text{ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{4.071.789,43}{1.852.407,63} = 2,20$$

$$\text{ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL} = \frac{4.071.789,43}{3.186.154,96} = 1,28$$

$$\text{ÍNDICE ENDIVIDAMENTO GERAL} = \frac{3.186.154,96}{5.272.119,40} = 0,60$$

Araci – Bahia, 31 de Dezembro de 2023.

JOAO PAULO MOURA DANTAS
CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20

150

2



URL: //assinador.jps.com.br/assinador/assinador.caca?chave=J10D56K1T7Y8D0H0R0M0A0E0R0D0U000F0R0H0B0S01S037V111M0D2W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 474.018.695-00 JOSE SOUZA DOS SANTOS 884.185.965-20 JOAO PAULO MOURA DANTAS

NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2023

JSS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ (ME) 04.442.819/0001-60

RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, CENTRO

ARACI - BA - CEP 48.760-000

JUCEB 29 2 02344694 - 14/05/2001

NOTA EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 14

***** (XXXXXX) *****

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com as Normas Contábeis.
2. A empresa estabelecida na cidade de ARACI - BA, dedica-se a CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, porém ela está autorizada a exercer outras atividades conforme seu objeto social.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, e de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, assim distribuído aos sócios: ELIELSON SANTANA SANTOS com R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma e JOSE SOUZA DOS SANTOS com R\$ 950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 14 de maio de 2001 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEB.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. Por se tratar de uma microempresa optante pelo LUCRO PRESUMIDO, os impostos são pagos através da Contribuição Social e Imposto de Renda pessoa Jurídica.
8. A empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA, é optante do Regime tributário Lucro Presumido desde 01/01/2020.
9. O administrador declara a inexistência de fatos ocorrido subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


ARACI - BA, 31 de dezembro de 2023.

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOÃO PAULO MOURA DANTAS
Reg. No CRC - BA sob o Nº BA-022366/O-3
CPF: 884.185.965-20

151

151



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA CERTIDÃO DE
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado (a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: JOAO PAULO MOURA DANTAS

REGISTRO.....: BA-022366/O-3

CATEGORIA.....: CONTADOR

CPF.....: ** 185.965- **

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Emissão: BAILLA, 05/04/2024 às 10:53:37

Válido até: 04/07/2024.

Código de Controle: 764922.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC/BA.



152

④

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 15

Folha: 84

Contém este livro 84 folhas numeradas do No. 1 ao 84 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome da Empresa : JSS CONSTRUCOES LTDA

Ramo : Construção de edifícios

Endereço : RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123

Complemento : ESCRITORIO CEP: 48760-000

Bairro : CENTRO

Município : ARACI

Estado : BA

Inscrição no CNPJ : 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual..... : ISENTA

Registro na junta..... : 292023-44694 Data registro: 14/05/2001

Inscrição Municipal..... : 000000061/0001-08

ARACI, 31/12/2023

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Reg. na CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20



Assinado eletronicamente por: 4710169603 JOSE SOUZA DOS SANTOS, 88418596520 JOAO PAULO MOURA DANTAS

153

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e serviu de DIARIO nº 15, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JSS CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 - :ESCRITORIO

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48760000

Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202344694 e arquivado em 14/05/2001,
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 04442819000160

ARACI/BA, 31 de Dezembro de 2023

JOAO PAULO MOURA DANTAS
CONTADOR
C.P.F. 88418596520
R.G.:806995963 SSP - BA
C R C -BA-022366/O

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:47401869500
R.G.:04.598.640-17 SSP

154



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certificado e Registrado em 15/04/2024
Arquivamento 24009-6326 Protocolo 24013014 de 15/04/2024
Nome da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE 29202344694
Este documento pode ser verificado em
https://reg.juceb.ba.gov.br/AUTENTICAÇÃO/DOCUMENTOS/AUTENTICAÇÃO.aspx
Protocolo 24009-6326
Foi o presente documento digitalmente assinado em 15/04/2024
por Flávia Maria Pinheiro - 04231496599 - Secretária Geral



https://assinador.juceb.ba.gov.br/assinadorweb/assinadorweb.aspx?chave=J.0D56NLT7YAHU0C0M0M0J0B0CAU_Q30F0E5H0B0C0E037V11P0B0W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500 JOSE SOUZA DOS SANTOS/8941856530-SSP/O JOAO PAULO MOURA DANTAS



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 217158/2024
 Emissão: 30/01/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: xZ02d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CFR1) FICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho nos termos da Lei 5194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CLRT-F-CD, ainda, fez o estabelecimento nos artigos 58 e 59 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Registro: 0000149560

Categoria: Maltz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 26/06/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PREPARAÇÃO DE CANTILHOS E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, ATIVIDADES DE LIMPEZA, VARRIÇÃO DE RUAS, CESTÃO DE REDES DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Maltz: RUA JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITÓRIO CENTRO, ARACUÁ, RA, 45760050

Tipo de Registro: DE FINITIVO (EMPRESA)

Data inicial: 26/06/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 14566

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1*)

Autos de Infracção

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JONE SOUSA SANTOS

Registro: 0500285980

CPF: 800.***.***-53

Data Início: 16/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CREA-BA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: FIDSON MACEDO DE ANDRADE

Registro: 0519013859

CPF: 208.***.***-52

Data Início: 14/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 217158/2024
 Emissão: 30/01/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: xZ02d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições com base no Artigo 7 da Lei 5.194/66, no Artigo 23 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, no Artigo 7 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, com restrições às atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 8 do Artigo 1 da Resolução 218/73 referente a portos, aeroportos e barragens com base no Artigo 5.1 da Resolução 1073/16 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: FLAVIA SANTANA SANTOS

Registro: 0520/201113

CPF: 031.***.**-60

Data Início: 12/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, combinado com os arts. 25 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, combinado com art. 7 da Res. 218/73 com restrições às atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 8 do art. 1 da citada Resolução referente a aeroportos, portos, puentes e barragens, com base no Art. 5.2 da Res. 1073/16 ambas do Confea

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: GUTEMBERG MENÉZES ROBERTO

Registro: 0501118527

CPF: 477.***.**-53

Data Início: 21/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

156





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 224894/2024
Emissão: 21/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ycxYZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JONE SOUSA SANTOS

Registro: 0500265880

CPF: 800.***-**-63

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/01/2006

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Data de Formação: 19/01/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149560

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Data Início: 10/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BSP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Registro: 0010096051

CNPJ: 14.374.944/0001-33

Data Início: 07/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

157



12



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 225699/2024
Emissão: 26/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: W2wC2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: EDSON MACEDO DE ANDRADE

Registro: 0519013859

CPF: 008.***.***-52

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/11/2019

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuições com base na Lei 5.194/66, no Artigo 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, no Artigo 7 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do Artigo 1 da Resolução 218/73, referente a portos, aeroportos e barragens com base no Artigo 5.1 da Resolução 1073/2016 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA

Data de Formação: 29/08/2019

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 358/91

Instituição de Ensino: FACULDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 12/05/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LMN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Registro: 0010230742

CNPJ: 32.612.980/0001-70

Data Início: 18/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149560

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Data Início: 14/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

158



158



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

INSCRIÇÃO Nº

Nº 215840/2024
Emissão: 19/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: YBYCC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: FLAVIA SANTANA SANTOS

Registro: 0520720113

CPF: 031.***.***-60

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/02/2022

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, combinado com os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, combinado com art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referente a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA

Data de Formação: 14/02/2022

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Data de Formação: 23/08/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149580

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Data Início: 12/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: ADELMI R SANTANA CORREIA EIRELI

Registro: 0010198555

CNPJ: 37.878.974/0001-82

Data Início: 07/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

159





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 228512/2024
Emissão: 05/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: c1Cw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO

Registro: 0501118527

CPF: 477.***.***-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/12/1996

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE

Data de Formação: 07/07/1996

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FTC

Data de Formação: 03/09/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- VÁLIDO em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NET INFORMATICA QUEIMADENSE LTDA ME

Registro: 0000222030

CNPJ: 06.194.175/0001-63

Data Início: 18/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JVC PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

Registro: 0000215430

CNPJ: 10.171.918/0001-67

Data Início: 13/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149560

CNPJ: 04.442.819/0001-60





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de
2021

CREA-BA



Nº 228512/2024
Emissão: 05/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: c1Cw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Início: 21/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

061



061



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 221185/2024
Emissão: 27/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 828CZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO DE JESUS ROSA

Registro: 0512402957

CPF: 025.***.***-60

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/09/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Restrições: com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Instituição de Ensino: UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR

Data de Formação: 13/08/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DANILO JESUS DE SOUZA EIRELI

Registro: 0010213481

CNPJ: 37.879.759/0001-04

Data Início: 28/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GT SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Registro: 0010149252

CNPJ: 28.507.760/0001-09

Data Início: 07/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

162



162



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

74934/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO DE JESUS ROSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **THIAGO DE JESUS ROSA**

Registro: **86304/D BA**

RNP: **0512402957**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200418517**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/12/2020**

Baixada em: **17/12/2020**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO**

CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**

Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA BANDEIRA**

Nº: **55**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMPO FORMOSO**

UF: **BA**

CEP: **44790000**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DA SEDE E INTERIOR**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMPO FORMOSO**

UF: **BA**

CEP: **44790000**

Data de início: **27/12/2019**

Conclusão efetiva: **27/12/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO**

CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 12000.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 1840.00 METRO CÚBICO;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E INTERIOR DE CAMPO FORMOSO-BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 8º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COMO ASSESSOR DE PROJETOS II PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO, CNPJ: 13.908.702/0001-10, DESDE 13/03/2019, CONFORME DECRETO 025/2019, E POSSUI ART DE CARGO/FUNÇÃO REGISTRADA NESTE CREA-BA VINCULANDO-O À REFERIDA PREFEITURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 74934/2020

18/12/2020, 19:12

c1z60

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c1z60

163





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Centro – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.808.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PROFISSIONAL THIAGO DE JESUS ROSA, ENGENHEIRO CIVIL INSCRITO NO CREA-BA Nº 66304-BA, COM ENDEREÇO À RUA HIPOLITO RIBEIRO, Nº 49, CENTRO, CAMPO FORMOSO-BA, EXECUTOU DE FORMA DIRETA PARA ESTE ENTE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA SEDE E NA LAGOA RASA E PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMF E CBUQ) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO, CONFORME PLANILHA ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº BA20200418517, NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 18/12/2020.

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA SEDE E NA LAGOA RASA DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO.

Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SERVIÇOS GERAIS			
000510RSE	1	PLACA DE OBRAS EM CIPOLÍTICO GALVANIZADO INSTALADA	200
LOCAÇÃO DE TERRENO			
020650RSE	21	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	12000,00
TERRAPLENAGEM			
102576	1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	12000,00
03000RSE	1	ESCOVAÇÃO E CARGA MATERIAL JAZIDA	2400,00
05075	1	TRANSPORTE COM CAMIÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DITTA ATÉ 30 KM	26800,00
05588	1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OMBRO DE BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO EXCLUSIVAMENTE ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	2400,00

Luana de Souza Campos
Luana de Souza Campos
Chefe de Departamento
Data: 10/12/2020
Eng. Civil - CREA-BA 309000000

Thiago de Jesus Rosa
Thiago de Jesus Rosa
Engenheiro Civil - CREA-BA 66304-BA
Obrato: 18/12/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74934/2020, emitida em 18/12/2020

Certidão nº 74934/2020
05/01/2021, 10:31
Chave de Impressão: c1260
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2020 e contém 2 folhas

164





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Centro - Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso - Bahia

06401	1.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO COM	m²	12000,00
06402	2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	12000,00
07807	2.3	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE DUPLO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RM 20 COM CAPA SELANTE	m²	22000,00

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMP E CBUQ) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO

00051/0RSE	1.1	SERVIÇOS INICIAIS	m²	2,00
06402	2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	60000,00
73708/002	2.2	PRE-MISTURADO FRIO COM EMULSÃO RL 1C INCLUSO, USINAGEM E APLICAÇÃO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²	400,00
05803	2.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 3 CONCRETOS BETUMINOSOS USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLOAMENTO COM ESPESURA DE 4,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²	1.840,00

CAMPO FORMOSO-BA 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Luana de Souza Bordin
Luana de Souza Bordin
Chefe da Departamento de Licitação
Dec. 10/2020
Engenheira Civil - 3000085884-BA

Valmir Ferreira da Silva
Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 06/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74934/2020, emitida em 18/12/2020

Certidão nº 74934/2020
05/01/2021, 10:31
Chave de Impressão: c1260

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212143/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JONE SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JONE SOUSA SANTOS**
 Registro: **46234BA** RNP: **0500265860**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180199512** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2018** Baixada em: **03/03/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAI** CPF/CNPJ: **13.809.397/0001-09**
 Endereço do contratante: **PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **Ribeira do Pombal** UF: **BA** CEP: **48400000**

Contrato: **179/2018** Celebrado em: **13/11/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 1.985.113,15** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO** Nº: **S/N**
 Complemento: **Diversas ruas da sede** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Ribeira do Pombal** UF: **BA** CEP: **48400000**

Data de início: **13/11/2018** Conclusão efetiva: **12/11/2019**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAI** CPF/CNPJ: **13.809.397/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução da Obra Técnica 18893.92 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução da Obra Técnica 18893.92 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviço de Pavimentação a paralelepípedos em diversas ruas na sede do município de Ribeira do Pombal-BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 212143/2023
26/12/2023, 15:09
bW8b8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **bW8b8**

166

166





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.809.397/0001-09

ATTESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ISS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.442.815/0001-60** sediada na Rua José Pereira da Silva, nº 20, bairro Nova Esperança, Tucano-Bahia CEP 48790-000, tendo como responsável técnico o senhor **JONE SOUSA SANTOS**, engenheiro civil portador do CPF 800.682.605-83, CREA-BA 45234/BA, prestou os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - BA**. No qual a mesma encontra-se concluída e entregue ao município.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

1. CONTRATO: Nº 179/2018
2. VIGÊNCIA DO CONTRATO: INÍCIO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018 TÉRMINO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019
3. OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - BA
4. VALOR DA OBRA: R\$ 1.983.133,15
5. ENDEREÇO DA OBRA: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
6. ENDEREÇO DA EMPRESA: RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, Nº 20, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TUCANO-BAHIA
7. EMPRESA CONTRATADA: ISS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 04.442.815/0001-60
8. CONTRATANTE DA OBRA: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL - CNPJ 13.809.397/0001-09
9. ART. PRINCIPAL: Nº BA20180159512
10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: JONE SOUSA SANTOS - CREA/BA 45234/BA
11. ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NA ART:

11.1. Escopo

(11.1.1) Escopo de OBRAS: CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE E
OUTROS - TOTAL: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS

Quantidade

18.003,92

Unidade

m²

11.2. Escopo

(11.2.1) Escopo de OBRAS: CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO, OBRAS EM TERRA E
TERREPLANEJAMENTO - TOTAL: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E OBRAS EM TERRAPLENAGEM

11.003,92

m³

RIBEIRA DO POMBAL, 13 DE novembro DE 2019

MAISANTYANA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

PEDRO BRUNO ALVES MARANHÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 276933/06-0

Página 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, às 08:19

Chave de Impressão: b1W0b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBO
CNPJ: 13.809.387/0001-09

1 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS NO CONTRATO

ITEM	UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES					
7208/001	SNAP	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	5,79
72472	SNAP	2.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIO	M²	2.981,60
72961	SNAP	3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 70 CM DE ESPESURA	M²	2.583,60
94313	SNAP	3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLDO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, 06/2018	M²	250,36
PAVIMENTAÇÃO					
94273	SNAP	3.1	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CORRECTIONADA EM CONCRETO PNEU. FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), 06/2018	M	178,82
72789	SNAP	3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLÓMIO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 5 AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M²	2.889,60
94590	SNAP	3.3	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARABADO, 06/2018	M²	100,14
92118	SNAP	3.4	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO MACICO 50X50XCM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CEMENTO, CAL E AREIA)	M²	223,99
C-2	Composto	3.5	PISO TÁVEL DIRECIONAL E/OU ALICATA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA À CII	M²	447,98
C-1	Composto	3.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO, SAMPLES PORSEMPA, DESEMPOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASEIO	UND	22,00

ELIOMAR SILVA DE NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇO PÚBLICO
PORTARIA Nº 017/2017

PEDRO BRUNO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 27/123308-0

Página 2 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:19
Chave de Impressão: BW8b5

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.889.397/0001-09

73916/002	SINAPI	4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA DIMENSÕES 40X20CM	und	6,00
1.4.01.850 01	SINAPI	4.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M²	2,40
9337	SINAPI	5.1	IMPREGNAÇÃO FINAL DA OBRA	M²	2.498,32
78472	SINAPI	1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E CREDE	M²	2.654,08
94315	SINAPI	1.3	ATERRO MANUAL DE VAZAS COM SOLO AREILHO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF-05/2016	M²	372,95

94373	SINAPI	2.1	DIMENSÕES 100X15X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS RUA MANOY AF-06/2016	M	516,02
72799	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO DIÁM. 3,3 (PEDRAS PEQUENAS 30 X 35 PEÇAS POR M²)	M²	2.894,64
94980	SINAPI	2.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF-05/2016	M²	34,59
72132	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TIOLO CERÂMICO MATICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAC 3 1:1 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	154,21
5.1.2	Composição	2.5	PISO TÁTI ORIZONAL 1/0U ALERTA DE CONCRETO, MA COR NATURAL P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM AFUCADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M²	908,42
C.1.1	Composição	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SINAPI FOLHA 25MRA DE 20% PLOADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSO	und	12,00

ELIOMAS SANTANA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

CECÍLIO SANTO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 270873066-0


Página 3 de 11

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:19

Chave de Impressão: 049858

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 fol





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.809.397/0001-09

SINALIZAÇÃO				
73815/802	SINAPL	2.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25 CM	4,00
1 A 01 850 01	SICRIZ DABT	1.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	1,20
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
95377	SINAPL	4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.148,81
TERREPLANEJAMENTO				
78472	SINAPL	1.1	SERVIÇOS TOROGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	1.788,36
72962	SINAPL	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.788,36
94319	SINAPL	1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 05/2018	369,30
PAVIMENTAÇÃO				
94275	SINAPL	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MBO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X50X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR E ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	504,20
72789	SINAPL	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLETADE DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	1.766,38
94390	SINAPL	2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU RISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARMADA AF 07/2016	67,80
72132	SINAPL	2.4	ALVENARIA EM TUBO C/FRANCO MÁCICO 5X10X20 CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10 CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 1/2 CIMENTO, CAL E AREIA	132,32
C-2	Composição	2.5	RISO TATE, DIRECIONAL E/OU ALTERN, DE CONCRETO NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X50 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACR	302,64
C-3	Composição	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25 MPa, DESEMPOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSEIO	12,00

ELIOMAR SANTANA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO DEBIA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

PEDRO ENRICO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 0270933066-0

Página 4 de 11


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:19

Chave de Impressão: BW8B8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.808.397/0001-09

3. SINALIZAÇÃO				
73916/002	SINAPI	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA - DIMENSÕES 45X25 CM	3,00
1411150-01	SINAPI	3.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	3,00
93317	SINAPI	4.1	UNIDADE FINALIZADA OBRA	2.250,85
4. TERRAPLENAGEM				
78472	SINAPI	1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E ORÇÃO	3.654,58
72691	SINAPI	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	1.654,58
94813	SINAPI	1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	167,49
5. PAVIMENTAÇÃO				
94373	SINAPI	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRILHO BETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA) E BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (NÃO VIÁVEL) AF. 05/2016	498,58
72738	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍpedo SOBRE COLEÇÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	1.654,58
94850	SINAPI	2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 15 CM ARMADO, AF. 07/2016	77,00
72192	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TÓDULO CERÂMICO MACIÇO 50X20X10 CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA)	108,88
72192	Composição	2.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES: 30X30 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (ACI)	299,58
72192	Composição	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO, SIMPLES PISO SINAPI, DESEMPOLADA, EM CUIDADO JUNTOS COM O PASSEIO	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:19

Chave de Impressão: BWB58

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas

ELIONA SANTANA NASCIMENTO
SECRETÁRIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

SEBASTIÃO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 17.091.106-0

Página 5 de 11





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.809.387/0001-09

3. SINALIZAÇÃO				
73316/002	SINAP	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NA DE BUA DIMENSÕES 45X55 CM	3,00
73316/002	SINAP	3.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMA- REFLEXIVA	1,20
4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO				
73316/002	SINAP	4.1	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS	2.133,13
5. TERRAPLENAGEM				
73472	SINAP	5.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRÉDE	1.478,66
72860	SINAP	5.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 30 CM DE ESPESSURA	1.478,66
84313	SINAP	5.3	ATERRAMENTO MANUAL DE VAZAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 06/2016	185,37
6. PAVIMENTAÇÃO				
84273	SINAP	6.1	ASSENTAMENTO DE BUA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X50X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	492,66
72799	SINAP	6.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COCHOAO DE AREIA REFINADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRINCO 1-3 (PEDRAS PEDREGULHAS 30 X 35 PEÇAS POR M2)	1.478,66
84590	SINAP	6.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COM ENXOFRE, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	66,14
72112	SINAP	6.4	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO MACIO 30X30 CM 1/2 VZ (ESPESSURA 10 CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:4 (CEMENTO, CAL E AREIA)	347,86
C-2	Composição	6.5	PISO TÁTA DIRECIONAL 2/04 ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH	285,72
C-3	Composição	6.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES POR 25 MPa, DESEMPOLADA, EXCLUIDO JUNTO COM O PASSO	32,00

ELIOMAR SANTANA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

ESTERIO BRUNO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 27013/004-0

Página 8 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em
26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:20

Chave de Impressão: BW8B8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAI
CNPJ: 13.809.387/0001-09

SINALIZAÇÃO				
73916/2022	SINAPI	1.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE RUA, DIMENSÕES 45X23CM	1,40
1401/2021	SINAPI	1.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	1,40
8537	SINAPI	1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,05
		1.4	TEMPELA FINAL DA OBRAS	1,05
PONTUAÇÃO				
78472	SINAPI	1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOVADE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	1,458,15
72961	SINAPI	1.2	REGULARIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SOBLETTO Nº 20, CM DE ESPRESSURA	1,458,15
94318	SINAPI	1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA Nº 05/2016	163,00
PAVIMENTAÇÃO				
94371	SINAPI	2.1	ASSENTAMENTO DE BUA/MEIO FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE, INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS RUSO VIÁRIO Nº 06/2016	485,72
71799	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLOÇÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (DEZDIAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	1,458,15
94990	SINAPI	2.3	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO MÓDULO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO Nº 07/2016	25,20
71132	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO, CAL E AREIA	145,73
8-2	Comprovação	2.5	PISO TÁTA DIRECIONAL E/OU ALORTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X30CM, APLICAÇÃO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II	261,46
8-3	Comprovação	2.6	BAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPREGO, TAMPA DESEMPOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSO	12,00

ELIOMAR SANTANA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 4827/2012

PEDRO BRUNO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA/BA 270933066-0

Página 7 de 11


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:20

Chave de Impressão: 6W8b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.809.397/0001-09

SINALIZAÇÃO				
73916,00	SINAPI	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	5,00
14.01.850,91	SECRET DMT	3.2	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLETOVA	1,70
9537	SINAPI	4.2	LMPEZA FINAL DA OBRA	1.923,26
TERREPLANEJAMENTO				
78472	SINAPI	1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E CREIOE	875,27
72861	SINAPI	1.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	875,27
94348	SINAPI	1.3	ATERRO MANUAU DE VALAS COM SOLO AREIAO ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA AF. 05/2016	133,37
PAVIMENTACAO				
94273	SINAPI	2.1	ASSENTAMENTO DE GLUA (MIRO POR EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X150 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁVEL AF. 06/2016)	350,05
72799	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	873,27
94990	SINAPI	2.3	CRECUCAO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	47,72
72132	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TUVOL CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA)	105,02
631	Complexo	2.5	PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICACAO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	216,09
632	Complexo	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FORÇADA DESMOLADA, LOCUTADO JUNTO COM O PASEIO	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023



Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:20

Chave de impressão: 8W8b8


O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas

ELIOMAR DE JANEIRO NASCIMENTO
SECRETARIO DE ENGENHARIA E OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

PEDRO BRUNO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA-270933066-0

Página 8 de 15





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.805.497/0001-03

73914/081	SINAPI	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 40x25CM	und	2,60
1A 01.850.01	CH302 DMT	3.2	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLECIVA	m²	0,30
9337	SINAPI	4.3	IMPREZA FINAL DA OBRA	m²	1.116,16
73472	SINAPI	1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GRUPO	m²	2.595,12
77941	SINAPI	1.2	REGULACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2.595,12
94318	SINAPI	1.3	ATERRO MANUA DE VALAS COM SOLO AREIAO, ARENCO E COMPACTACAO MECANIZADA, AP. 05/2018	m²	248,21
94223	SINAPI	2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30x15x10x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AP. 06/2018	m	784,17
77758	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REBENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEDUNEAS 30 A 35 PECAS POR M²)	m²	2.398,14
94990	SINAPI	2.3	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AP. 07/2018	m²	99,28
72332	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TUDO CERAMICO MACICO 50x10x20CM 1/2 PEZ (ESPESURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA)	m²	175,22
5-2	Composicao	2.5	PISO TÁTI DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 7/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 300x30CM, APLICACAO COM ARGAMASSA	m²	470,50
C.3.	Composicao	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO, SIMPLIS 60x25MPA, DESEMPOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSEIO	und	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:20
Chave de Impressão: bW8b3


O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas

ELJOMAR SANTANA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICOS
PORTARIA Nº 43/2017

GEORGE BRUNO ALVES MARANDOLINA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 27093/2006-0

Página 8 de 11





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.869.397/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023



SINALIZAÇÃO				
73316/002	SINAPI	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 40X25CM	6,00
1 A 05 850-01	SINAPI	3.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	2,40
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7517	SINAPI	4.1	LIANPEZA FINAL DA OBRA	13.304,28
TERMINAÇÃO EM				
78472	SINAPI	1.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GRUPOS	1.427,49
72961	SINAPI	1.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	8.427,43
94312	SINAPI	1.3	ATERRO MANUTENCAO DE VAZAS COM SOLO ARENOSO, ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA, AF 05/2016	244,91
PAVIMENTACAO				
54273	SINAPI	2.1	ASSENTAMENTO DE BUA (MADEIRA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X20CM COM PRIMEIRO X BASE, INTERIORES X BASE SUPERIOR E ALTERNAS PARA VIAS URBANAS (LDO 14/10/2016) AF 06/2016	778,92
22795	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1 (PEÇAS PEQUENAS 30X30X3CM, POR 1M2)	3.427,40
94390	SINAPI	2.3	EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADOU) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	97,36
72132	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TUBO CERAMICO MACICO 50X20CM, 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	194,66
0-23	Composição	2.5	PIRO TATE DIRECIONAL E/OU ALTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES: 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-11	466,78
C-1	Composição	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO: SIMPLIS POR-CEMPA, DESMOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSEIO	24,00

ELIOMAR J. M. N. NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2012

FELIPE BRUNO KLEVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 170933066-0

Página 10 de 11

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:20

Chave de Impressão: BW8B8

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.809.397/0001-09

73316/002	SINAR	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA DIMENSÕES 45x35CM	1,00	5,00
1.A.01.850 01	SECRETARIA DNT	3.2	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLEXIVA	1,00	2,00
953	SINAR	4.1	COMPLEMENTARES		
		4.1	LIMPÉZA FINAL DA OBRA	1,00	12,22

ELIOMAR SILVANA NASCIMENTO
SECRETARIA DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

GEORGIANO ALVES MARANDURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 270933068-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:20

Chave de Impressão: BW858
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas

Página 11 de 11





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor que fazem entre si, de um lado, **JSS CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 04.442.819/0001-60, com sede e escritório, na Rua Jorge Calmon Nº 10 Caldas do Jorro, Tucano BA, neste ato devidamente representada por seu sócio, abaixo, assinado, doravante nomeada Contratante, e de outro lado, **JONE SOUSA SANTOS**, engenheiro civil portador do CPF 800.682.605-63, CREA-BA 46234/D, residente na Rua B zona oeste s/n centro, Ribeira do Pombal-BA, CEP: 48.400-000 doravante nomeado Contratado, celebram o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação para prestação de serviço de engenharia civil para executar obras, montagem de eventos e qualquer serviço relacionado a área de engenharia, como Responsável Técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – O contratado se obriga a cumprir a carga horária às quarta- feiras, de 07:00 a 12:00hs e 13:30 a 18:30, quinta-feira das 07:00 às 12:00hs e 13:30 a 18:30 perfazendo um total semanal de 20 horas.

CLÁUSULA TERCEIRA – Ao contratado caberá a execução, supervisão ou fiscalização de obras e serviços.

CLÁUSULA QUARTA – O contratante pagará pelos serviços prestados pelo contratado a importância de R\$ 5.622,00.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato é por tempo indeterminado e poderá ser cancelado a qualquer momento por uma das partes, sem incidência de multa.



178



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/04/2024 10:33:22 que o documento de hash (SHA-256)
09b9e14a2dcb4761e2567231f93d9653bc27cedf08a3dfdc87911567833d60 foi validado em 09/04/2024 10:22:58 através da transação blockchain
0xc65f5cef99b7b0982e08b004f83f52f6a8ed361e0a388cfb759231a32c8c2ad e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 203267)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade validada em 09/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 09b9e14a2ddb476f1e2567231f93d9653bc27cedff08a3dfdc87911567833d60 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o Identificador único denominado NID 203267 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JONE", cujo assunto é descrito como "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JONE", faz prova de que em 09/04/2024 10:22:11, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 09/04/2024 10:34:42 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e Informe o código da transação blockchain 0xc65f5cef69b7b0982a08b004f63f52f6af8ed361e0a388cfb759231a32c8c2ad. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



180

Q



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado **FLÁVIA SANTANA SANTOS**, engenheira civil portador do CPF: 031.058.425-60, sob o registro no CREA-BA 0520720113, residente na Rua Maria da Conceição Andrade, 72 Tucano-Ba, CEP: 48.790-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e de outro lado a empresa, **JSS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-60 com endereço na Rua José Pereira da Silva, N°20, bairro Nova Esperança, Tucano - BA, CEP 48.790-000, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADA** como Responsável Técnico para responder pela empresa na área de engenharia Civil.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - A **CONTRATADA** prestará serviços técnicos no acompanhamento de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADA**, no prazo indeterminado, e nos dias e horários conforme descritos abaixo:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA: 08:00 as 12:00 14:00 as 18:00hs
SABADO - 07:00 as 13:00hs

181



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), mensalmente:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10(DEZ) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação referente aos serviços prestados.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

182

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca MONTE SANTO - BA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos

TUCANO - BA, 24 de FEVEREIRO de 2022.



Elilson Santana Santos
JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 04.442.819/0001-60
SOCIO ADMINISTRADOR/CONTRATANTE



Flávia Santana Santos
FLÁVIA SANTANA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA: 052072011-3
CONTRATADA

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TUCANO/BA

Reconheço por escritura pública a assinatura de ELILSON SANTANA SANTOS e FLÁVIA SANTANA SANTOS

Em testemunha da verdade: Carlos Santos Silva,
Escritor Público. A presente ad tem validade
acompanhada de CTR Cade. - Tucano - BA
24/2/2022. Valor do Ator R\$ 12,00 Enxof R\$ 3,30
Taxa: R\$ 6,20

2103.AB24.1961-3 E 2103.AB24.1964-0

SELO RECONHECIMENTO
www.tucano.ba.br/identificacao



183



v4.0 - Daufin Blockchain certifica em 09/04/2024 10:35:39 que o documento de hash (SHA-256)
c13776c46393ad1033e6461cca2a2c4b93b0cd5882f8a17288673325405ad1 foi validado em 09/04/2024 10:31:58 através da transação blockchain
0x4c7e0c76203e831c798dd2ad31f72fb6872cc90ecfae7f5ee5d4d06b33576 e pode ser verificado em <https://www.daufin.com/FilCheck> (NID: 203273)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 08/07/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cf3776c46393ad1833a5461cca2a2c4b93b0cd6882f8eaf7288673325f405ad1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado **NID 203273** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLÁVIA"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLÁVIA"**, faz prova de que em **09/04/2024 10:31:47**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/04/2024 10:36:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdc7e0c75203e831c76ddf2ad31ff72fbfb872cc90ecfc4a7f5ee5d4d06b33576**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



184



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado **EDSON DE MACEDO ANDRADE**, engenheiro civil portador do CPF 800.682.605-63, CREA-BA 051901389, residente na Rua Anelino Gonçalves, Tucano-BA, CEP: 48.790-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa, **JSS CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira nº 123, Centro Araci - BA, CEP 48.760-000, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** como Responsável Técnico para responder pela empresa na área de engenharia Civil.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - A **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no acompanhamento de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo indeterminado, e nos dias e horários conforme descritos abaixo:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA: 08:00 as 12:00 14:00 as 18:00hs

185



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará a CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), mensalmente:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (DEZ) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação referente aos serviços prestados.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não





186



constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca MONTE SANTO - BA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.


E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos

ARACI - BA, 23 de MAIO de 2022.

Conhecido
pelo

Edilson Santana Santos
JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 04.442.819/0001-60
SOCIO ADMINISTRADOR/CONTRATANTE

EDSON DE MACEDO ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 051901389
CONTRATADO



187



v4.0 - Daurin Blockchain certifica em 06/05/2024 15:58:55 que o documento de hash (SHA-256)
550473303138d8a53f4b6d580588f182e45365088869149e6a4e80786c5 foi validado em 06/05/2024 15:57:11 através de transação blockchain
0x78708932047f65ca9a5b533e8f80e4157d14133e5c928ce006ef79d75a644e e pode ser verificado em <https://www.daurin.com/FileCheck> (NID: 208672)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 04/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **550473303138d6aa55fa3f4b6d580588f182e4536508888f9149a6a4e8076ec5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 209672 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO ENG. EDSON"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO ENG. EDSON"**, faz prova de que em **06/05/2024 15:57:00**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/05/2024 15:59:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x98708932047f65c5ea95b533e6fd60e4157d14133e5d928ce006ef79d75a644e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



184



CONTRATO N° 03/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA JSS CONSTRUÇÕES
LDA E GOTEMBERG MENEZES RIBEIRO, ENGENHEIRO ELÉTRICO CREA/BA 29226/D.

A JSS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: N°04.442.819/0001-60, Com sede na Rua Jorge Calmo nº 10 Caldas do Jorro Tucano BA CEP: 48.793-000, neste ato representado pelo seu sócio Sr. José Sousa dos Santos, Brasileiro casado, CPF: 474.018.695-00, doravante denominado contratante, GOTEMBERG MENEZES RIBEIRO, engenheiro elétrico, portador do CPF 477.246.845-53, CREA-BA 29226/D, residente na Rua Silva Brito nº 228 centro, Ribeira do Pombal-BA, CEP: 48.400-000, doravante denominada do contratado, resolveram celebrar o presente Instrumento, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMARIA DO OBJETIVO.

Constitui objeto deste Contrato a Inclusão de profissional no Quadro técnico com as funções de ENGENHEIRO ELÉTRICO da JSS CONSTRUÇÕES LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA OBRIGAÇÕES.

2.1 O contratado fica como responsável técnico de Elétrica do contratante perante o CREA Bahia.

2.2 O contratado fica obrigado a exercer a função por 04 (quatro) horas diárias, no horário de 8:00 as 12:00 horas de segunda a sexta feira.


CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO.

3.1 Pelos os serviços prestados a contratante pagara o contrato o valor de R\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta) reais, pago ao final de cada mês.

3.2 O valor contratado será corrigido em 06 (seis) salários mínimos sempre que esse for corrigido.

CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO.

4.1 O prazo da prestação de serviços será por tempo indeterminado.



JSS CONSTRUÇÃO LTDA
END: TRAVESSA ACM Nº22 CENTRO TUCANO - BA
CNPJ: 04.442.819/0001-60 TEL: 75-3275-1512


189



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/05/2024 17:13:09 que o documento de hash (SHA-256)
93b8c3fb2400714d158ee671aba4e181b46afc308050755b19acc16310f4f foi validado em 16/05/2024 17:11:30 através da transação blockchain
0xb5a86c3f7269fdb18d5ed2072276b9bb5fc3e8c5f2d6934b8cd01be1871e5d0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 211660)



Prova de Autenticidade válida até 14/08/2024



CLAUSULA QUINTA DA RECISÃO


5.1 Assegurado o contraditório e ampla defesa, o presente contrato poderá ser rescindido, independente da interposição judicial.


CLAUSULA SEXTA DO FORO



6.1 Fica eleito o foro de Tucano BA. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução desse contrato.

E por esta de acordo assino o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra formadas.

Tucano, 10 de fevereiro de 2016


José Sousa dos Santos
Sócio Gerente
JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE


GÖTTEMBERG MENEZES RIBEIRO
ENGENHEIRO ELÉTRICO
CREA-BA: 29226/D
CONTRATADO



JSS CONSTRUÇÃO LTDA
END: TRAVESSA ACM Nº22 CENTRO TUCANO - BA
CNPJ: 04.442.619/0001-60 TEL: 75-3275-1512



v4.0 - Dauhin Blockchain certifica em 18/05/2024 17:13:09 que o documento de hash (SHA-256)
93b6c3fb2400714d158ece871abe4a181fb46af306050755b19acc1631104f foi validado em 18/05/2024 17:11:30 através da transação blockchain
0xb5a86c3f269fbd818d5e12072276b9bb5fc3e8c572d6934b8cd01ba1871e5d0 e pode ser verificado em <https://www.dauhin.com/FileCheck> (NID: 211660)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **93b6c3fb2400714d158eca871aba4e181fb46afc306050755b19acc163f10f4f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 211660 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUTENBERG"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUTENBERG"**, faz prova de que em **16/05/2024 17:10:36**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/05/2024 17:14:09** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10276/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e Informe o código da transação blockchain **0xb5a86c3ff269fbd818d5ed2072276b9bb5fc3e8c5f2d6934b8cd01be1871e5d0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



jal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado THIAGO DE JESUS ROSA, brasileiro, Engenheiro Civil, CPF: 025.233.165-60 registro no CREA-BA sob n 86304, com endereço na Rua Hipólito Ribeiro, nº49, Centro, Campo Formoso-Ba, CEP: 44790-000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro lado a empresa, JSS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-60 com endereço na Rua José Pereira da Silva, Nº20, bairro Nova Esperança, Tucano - BA, CEP 48.790-000, denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO como Responsável Técnico para responder pela empresa na área de engenharia Civil.

1.1 - O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O CONTRATADO prestará serviços técnicos no acompanhamento de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo indeterminado, e nos dias e horários conforme discriminados abaixo:

SEGUNDA E TERÇA - FEIRA - 08:00 as 12:00hs e das 14:00 as 17:00hs

192



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais), mensalmente:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (DEZ) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 3.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação referente aos serviços prestados.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

193

[Assinatura]



8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca MONTE SANTO - BA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos



TUCANO - BA, 04 de Fevereiro de 2021.



Elilson Santana Santos
JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CPF 04.442.819/0001-60
SOCIO ADMINISTRADOR/CONTRATANTE

Thiago de Jesus Rosa
THIAGO DE JESUS ROSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 86304
CONTRATADO

194



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 16/05/2024 09:44:49 que o documento de hash (SHA-256)
8464cbbef228e0b6686e3be5280e259e192c62624e8d85d7bb70be90e8567d foi validado em 16/05/2024 09:43:22 através da transação blockchain
0xe63c3de087cf04f7e5f7d2e6137c1aed0b8b2cae093609e5d37c12677bc43 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FaqCheck> (NID: 211554)



Prova de Autenticidade válida até 14/08/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8454cbbef228e8b6696e3be5260fe256e192c62624a8d85d7fbb79be90e8567d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o Identificador único denominado NID 211554 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO ENG. THIAGO ROSA**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO ENG. THIAGO ROSA**", faz prova de que em **16/05/2024 09:43:11**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/05/2024 09:45:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe563c3da087cf04ff7ef57d2e8137cfaed0b8bb2cae093699a5d37c12877bc43**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



195



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
ADMINISTRATIVO 5995/2023**

OBJETO - contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n º 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA que:

THIAGO DE JESUS ROSA, ENG. CIVIL – CREA BA 0512402957

JONE SOUSA SANTOS, ENG. CIVIL – CREA BA 0500265860

196

Araci–BA, 27 de maio de 2024



JSS CONSTRUCOES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
ADMINISTRATIVO 5995/2023**

OBJETO - contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

DECLARAÇÃO FORMAL ANEXO X

A empresa JSS CONSTRUÇOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n º 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA que:

- a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
- b) Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
- c) Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);
- d) Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;
- e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

Araci-BA, 27 de maio de 2024

197

JSS CONSTRUÇOES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
ADMINISTRATIVO 5995/2023**

OBJETO - contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A empresa JSS CONSTRUÇOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA que: Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

**THIAGO DE JESUS ROSA
ENG. CIVIL – CREA BA 0512402957**

**JONE SOUSA SANTOS
CREA 0500265860**

Araci-BA, 27 de maio de 2024


**JSS CONSTRUÇOES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60**

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
ADMINISTRATIVO 5995/2023**

OBJETO - contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Serrinha.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Araci-BA, 27 de maio de 2024



JSS CONSTRUCOES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
ADMINISTRATIVO 5995/2023**

OBJETO - contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n º 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA que não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos da Lei nº 14.133/21; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, ao agente de contratações do Município de Serrinha.

200

Araci-BA, 27 de maio de 2024

JSS CONSTRUCOES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
ADMINISTRATIVO 5995/2023**

OBJETO - contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

AUTORIZAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

EU, JONE SOUSA SANTOS, ENG. CIVIL – CREA BA 0500265860, engenheiro civil, portador do CPF 800.682.605-63, residente em Ribeira do Pombal-Ba, autorizo minha inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica, e que irei participar na execução dos trabalhos, da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ: 04.442.819/0001-60 com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n° 123, Centro Araci – BA

**JONE SOUSA SANTOS
ENG. CIVIL – CREA BA 0500265860**

Araci-BA, 27 de maio de 2024

**JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60**

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024
ADMINISTRATIVO 5995/2023**


OBJETO - contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba.

AUTORIZAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

EU, THIAGO DE JESUS ROSA, ENG. CIVIL – CREA BA 0512402957, engenheiro civil, portador do CPF 025.233.165-60, residente em Campo Formoso -Ba, autorizo minha inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica, e que irei participar na execução dos trabalhos, da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ: 04.442.819/0001-60 com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n° 123, Centro Araci – BA

**THIAGO DE JESUS ROSA
ENG. CIVIL – CREA BA 0512402957**

Araci-BA, 27 de maio de 2024


**JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60**

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com

202 / 202

R